

del contratto.

La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.

La procedura ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica della sede dell'Istituto Comprensivo "G. Musolesi", ai sensi dell' art. 44 del D.Lgs. 36/2023 ("APPALTO INTEGRATO").

Il bando di gara è pubblicato, ai sensi degli artt. 27, 81, 83, 85 del D.Lgs. 36/2023.

2 - STAZIONE APPALTANTE

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - Servizio associato della Centrale Unica di Committenza - Piazza della Pace, 4 – 40038 Vergato (BO) - C.F. 91362080375

Tel. 051 911056; Fax 051-911983;

Codice NUTS ITD55 - Codice ISTAT: 037059 - Codice AUSA 0000369411

Posta elettronica: cuc@unioneappennino.bo.it

PEC: centralecommittenza.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Responsabile del procedimento per la procedura di gara: Geom. Marco Borghetti

3 - AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA

Comune di San Benedetto Val di Sambro con sede in Via Roma, n. 39 – 40048 San Benedetto Val di Sambro (BO) Tel. 0534.95026 - C.F. 80014530374 - Codice ISTAT 037051

Indirizzo del profilo di committente: (URL <http://www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it/>)

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice contratti, è il Geom. Monica Musolesi – Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Benedetto Val di Sambro

4 - VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 per le prestazioni oggetto del presente affidamento (progettazione esecutiva + esecuzione lavori), ammonta a € **1.492.292,79** **1.446.790,48*** (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA), così ripartito:

Lavori a base d'asta	994.228,78
Manodopera scorporata dalla base d'asta e non soggetta a ribasso	284.070,99
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	103.333,59
Importo corrispettivo progetto esecutivo al netto di spese e oneri accessori	109.287,91 65.157,12*
Spese e oneri accessori	4.371,52
Totale Complessivo	1.492.292,79 1.446.790,48*
* <i>importi rettificati per esclusione D.L.</i>	

IMPORTO RIBASSABILE COMPLESSIVO € ~~1.387.567,68~~ 1.059.385,90 PER LAVORI + PROGETTAZIONE