

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 396 del 18/07/2022 BOLOGNA

Proposta: DIC/2022/400 del 18/07/2022

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PNRR.
LOTTO 29

Autorità emanante: IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI
MERCATI TELEMATICI

Firmatario: ADRIANO LELI in qualità di Direttore

**Responsabile del
procedimento:** Candida Govoni

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016 e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 154/2022 "Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER, conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021";
- la determinazione n. 2335/2022 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine

di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- la Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";
- la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" ;
- la Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo

- climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
 - il DM del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione per l'attuazione degli investimenti del PNRR a titolarità del Ministero della Salute;
 - gli interventi PNRR a regia del Ministero della Salute e soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del costo complessivo di Euro 6.592.960.665,58 di seguito elencati:
 - o M6C1 1.1 Case della salute
 - o M6C1 1.2.2 Case primo luogo di cura e Telemedicina
 - o M6C1 1.3 rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture.
 - o M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
 - o M6C2 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile
 - o M6C2 1.3.2 infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA
 - o M6C2 2.2 sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale sanitario.
 - il DM del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022 recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni Province Autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari;

- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 122 del 16 marzo 2022 ad oggetto "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei caratteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorative delle persone con disabilità, di cui all'art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n.108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2013 del 29/11/2021, ad oggetto "Individuazione di Intercent-ER quale ufficio referente in materia di appalti pubblici per le attività legate al PNRR";
- la deliberazione della Giunta Regionale n.219/2022 avente ad oggetto" PNRR missione 6 salute - assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi".

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2013 del 29/11/2021, ad oggetto "Individuazione di Intercent-ER quale ufficio referente in materia di appalti pubblici per le attività legate al PNRR";
- la deliberazione della Giunta Regionale n.219/2022 avente ad oggetto" PNRR missione 6 salute - assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi".

Premesso inoltre che:

- con determinazione n.92 del 24/02/2022 è stata indetta una procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per le Aziende

Sanitarie della Regione Emilia-Romagna- per gli interventi relativi al PNRR, con aggiudicazione da effettuarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base di gara pari a Euro 30.377.263,24 (IVA esclusa), suddiviso nei seguenti 29 lotti:

- Lotto 1 - Servizi di ingegneria ed architettura per AOSP Modena; ID intervento: AOMO1 € 1.251.650,58;
- Lotto 2 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Bologna; ID intervento: ASLBO1 € 1.123.920,00;
- Lotto 3 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Bologna; ID intervento: ASLBO26, ASLBO23, ASLBO12 € 620.735,60;
- Lotto 4 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Bologna; ID intervento: ASLBO20, ASLBO10 € 656.899,67;
- Lotto 5 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Bologna; ID intervento: ASLBO27 € 637.788,36;
- Lotto 6 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Bologna; ID intervento: ASLBO30, ASLBO15 € 744.398,01;
- Lotto 7 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Bologna; ID intervento: ASLBO11, ASLBO14 € 565.909,12;
- Lotto 8 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Ferrara; ID intervento: ASLFE4, ASLFE13 € 1.608.642,47;
- Lotto 9 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Ferrara; ID intervento: ASLFE8, ASLFE7 € 880.204,04;
- Lotto 10 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Imola; ID intervento: ASLIM4, ASLIM1 € 323.362,00;

- Lotto 11 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Imola; ID intervento: ASLIM5, ASLIM2 € 383.094,20;
- Lotto 12 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Modena e AUSL Reggio Emilia; ID intervento: ASLMO17, ASLMO10, ASLRE5, ASLRE8, ASLRE16 € 1.206.797,94;
- Lotto 13 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Modena e AUSL Reggio Emilia; ID intervento: ASLMO20, ASLMO11, ASLRE1, ASLRE10 € 941.381,54;
- Lotto 14 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Modena; ID intervento: ASLMO16, ASLMO9 € 741.361,36;
- Lotto 15 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Modena; ID intervento: ASLMO22, ASLMO24 € 733.930,32;
- Lotto 16 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Parma e AUSL Reggio Emilia; ID intervento: ASLPR14, ASLPR 12, ASLPR8, ASLRE12, ASLRE7, ASLRE2, ASLRE3 € 1.517.127,15;
- Lotto 17 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Piacenza; ID intervento: ASLPC10, ASLPC11, ASLPC5 € 892.676,00;
- Lotto 18 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM2 € 2.798.659,75;
- Lotto 19 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM1 € 1.171.642,11;
- Lotto 20 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM26, ASLROM22, ASLROM31 € 978.250,00;
- Lotto 21 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM30 € 1.238.160,00;
- Lotto 22 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM25, ASLROM12 € 1.470.784,00;

- Lotto 23 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM38, ASLROM17 € 758.425,00;

- Lotto 24 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM41, ASLROM16 € 804.425,00;

- Lotto 25 - Servizi di ingegneria ed architettura per AUSL Romagna; ID intervento: ASLROM34, ASLROM15 € 828.000,00;

- Lotto 26 - Servizi di ingegneria ed architettura per Istituto Ortopedico "Rizzoli"; ID intervento: IOR1 € 2.443.200,00;

- Lotto 27 - Servizi di ingegneria ed architettura per Policlinico di Sant'Orsola; ID intervento: AOB01 € 620.961,40;

- Lotto 28 - Servizi di ingegneria ed architettura per Policlinico di Sant'Orsola; ID intervento: AOB02 € 1.366.844,00;

- Lotto 29 - Servizio di verifica preventiva della progettazione € 1.158.033,62

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2022/S 042-109205 del 01/03/2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V serie speciale - n.26 del 02/03/2022, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, 63 del 09/03/2022 e sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> alla sezione "bandi e avvisi" e dello stesso è stata data notizia sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e con avviso pubblicato su quattro quotidiani di cui due a carattere nazionale e due a particolare diffusione nella Regione;

Visti:

- il verbale relativo alle sedute riservate dei giorni 30 e 31 marzo 2022 e 01, 04, 05, 06 e 07 aprile 2022, di verifica della regolarità documentale;

- la determinazione n.195 del 20/04/2022 di ammissione/esclusione dalla procedura aperta;
- la determinazione n.213 del 28/04/2022 di rettifica dell'ammissione/esclusione dalla quale risulta l'ammissione al proseguimento della gara, per il lotto 29, , delle seguenti ditte concorrenti:

V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI S.R.L. IN BREVE "V.P.E. SR L"
STUDIO FLORIO S.R.L.
BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.
RTI SAGI CONSULTING SRL - SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I. SRL
NO GAP CONTROLS SRL
RINA CHECK S.R.L.
RTI "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ S.R.L." - PRO ITER - PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO - S.R.L. O PRO IT ER - S.R.L.
CONTECO CHECK S.R.L.
"ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN FORMA ABBREVIATA "ASACERT SRL"
INARCHECK S.P.A.

Confermando l'esclusione dal prosieguo della gara in applicazione dell'art.83 commi 8 e 9, del D.Lgs. n.50/2016 dei seguenti concorrenti al lotto 29: società PROMOTER S.r.l.;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice di:

-seduta pubblica di ricognizione delle offerte tecniche del 26/04/22;

-sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche, per il lotto 29, del 08/06/22 - 21/06/22 dalle quali si prende oltremodo atto delle offerte

ammesse alla fase di valutazione per quel che concerne il Lotto 29, ovvero:

V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI S.R.L. IN BREVE "V.P.E. SR L"
STUDIO FLORIO S.R.L.
BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.
RTI SAGI CONSULTING SRL - SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I. SRL
NO GAP CONTROLS SRL
RINA CHECK S.R.L.
RTI "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ S.R.L." - PRO ITER - PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO - S.R.L. O PRO IT ER - S.R.L.
CONTECO CHECK S.R.L.
"ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN FORMA ABBREVIATA "ASACERT SRL"
INARCHECK S.P.A.

Visto altresì il verbale della Commissione giudicatrice di seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, per il lotto 29, del 24/06/22 dal quale risulta che il Presidente ha proceduto preliminarmente alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione e alla successiva apertura delle offerte economiche che hanno superato la soglia di sbarramento;

Vista la graduatoria di merito provvisoria, come da Tabella di seguito riportata:

Numero Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
29	NO GAP CONTROLS SRL	1	92,82	71,00	21,82	40,00	1.158.033,62 €	40,00	463.213,45 €
29	BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.	2	90,21	75,00	15,21	12,00	1.158.033,62 €	12,00	138.964,03 €
29	RINA CHECK S.R.L.	3	88,54	69,84	18,70	23,90	1.158.033,62 €	23,90	276.770,04 €
29	RTI "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ S.R.L." - PRO ITER - PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO - S.R.L. O PRO ITER - S.R.L.	4	82,13	58,08	24,05	55,28	1.158.033,62 €	55,28	640.160,99 €
29	INARCHECK S.P.A.	5	79,81	60,20	19,61	28,00	1.158.033,62 €	28,00	324.249,41 €
29	CONTECO CHECKS.R.L.	6	79,58	58,92	20,66	33,33	1.158.033,62 €	33,33	385.972,61 €
29	"ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN FORMA ABBREVIATA "ASACERT SRL"	7	72,56	47,56	25,00	62,92	1.158.033,62 €	62,92	728.634,75 €
29	RTI SAGI CONSULTING SRL - SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I. SRL	8	71,20	47,80	23,40	50,50	1.158.033,62 €	50,50	584.806,98 €
29	V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI S.R.L. IN BREVE "V.P.E. SR L"	9	60,80	46,40	14,40	10,00	1.158.033,62 €	10,00	115.803,36 €
29	STUDIO FLORIO S.R.L.	10	57,21	36,20	21,01	35,25	1158033,62	35,25	408.206,85 €

Preso atto di quanto indicato nel Disciplinare di gara che prevede che, al primo operatore economico in graduatoria verrà affidato l'intervento di importo maggiore e così via; qualora il numero degli interventi sia maggiore del numero di Fornitori, le assegnazioni ripartiranno dall'aggiudicatario primo in graduatoria;

Preso atto, inoltre, della circostanza secondo cui, in caso di assegnazione di un intervento oggetto del servizio di verifica preventiva della progettazione il cui ID si riferisca al medesimo Lotto specifico, il concorrente vedrà attribuito il totale degli interventi cui a quel Lotto si riferiscono, fermo restando la graduatoria stilata in fase di aggiudicazione provvisoria;

Si approva la seguente graduatoria:

Graduatoria	Fornitore	Lotti e relativi interventi da verificare aggiudicati	Totale valore interventi
1	NO GAP	Lotti 18 (ASLROM2) e 24 (ASLROM16 e ASLROM41)	220.315,92 €
2	BUREAU	Lotti 26 (IOR1) e 25 (ASLROM15 e ASLROM34)	202.600,00 €
3	RINA CHECK S.R.L.	Lotti 21 (ASLROM30) e 20 (ASLROM22, ASLROM26 e ASLROM31)	139.440,00 €
4	RTI "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ S.R.L." PRO ITER - S.R.L.	Lotti 28 (AOBO2) e 23 (ASLROM17 e ASLROM38)	132.764,00 €
5	INARCHECK S.P.A.	Lotti 19 (ASLROM1) e 17 (ASLPC5, ASLPC11 e ASLPC10)	122.091,58 €
6	CONTECO CHECK S.R.L.	Lotti 8 (ASLFE13) e 10 (ASLIM1)	95.326,40 €
7	ASACERT SRL	Lotto 22 (ASLROM25 e ASLROM12)	93.296,00 €
8	RTI SAGI CONSULTING SRL - SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I. SRL	Lotto 16 (ASLRE12 e ASLRE7)	70.841,92 €
9	V.P.E. SRL	Lotto 11 (ASLIM5 e ASLIM2)	41.350,00 €
10	STUDIO FLORIO S.R.L.	Lotto 27 (AOBO1)	40.007,80 €

Dato atto che è risultata sospetta di anomalia la migliore offerta presentata da NO GAP CONTROLS S.R.L., talché l'Agenzia ha ritenuto opportuno effettuare una analisi di congruità e sostenibilità della stessa, per quanto riguarda le diverse voci di costo compresa la manodopera;

Preso atto della relazione redatta dal RUP, da cui emerge che detta offerta è risultata attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna- per gli interventi relativi al PNRR per il lotto 29 alle Ditte e per gli importi come sopra indicati;

Ritenuto inoltre:

- di trasmettere il presente atto ai soggetti di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, allegando copia dei Verbali;
- di subordinare l'efficacia del presente atto al positivo esperimento delle verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara dagli aggiudicatari;

Attestato che il responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

- 1) di disporre l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'esito positivo dei controlli di cui al punto successivo, alle ditte di cui alla tabella sotto riportata:

Graduatoria	Fornitore	Lotti relativi interventi da verificare aggiudicati	Totale valore interventi
1	NO GAP	Lott18 (ASLROM2) e 24 (ASLROM16 e ASLROM41)	220.315,92 €
2	BUREAU	Lott26 (IOR1) e 25 (ASLROM15 e ASLROM34)	202.600,00 €
3	RINA CHECK S.R.L.	Lott21 (ASLROM30) e 20 (ASLROM22, ASLROM26 e ASLROM31)	139.440,00 €
4	RTI "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA S.R.L." - PRO ITER - S.R.L.	Lott28 (AOBO2) e 23 (ASLROM17 e ASLROM38)	132.764,00 €
5	INARCHECK S.P.A.	Lott9 (ASLROM1) e 17 (ASLPC5, ASLPC11 e ASLPC10)	122.091,58 €
6	CONTECO CHECK S.R.L.	Lott8 (ASLFE13) e 10 (ASLIM1)	95.326,40 €
7	ASACERT SRL	Lott 22 (ASLROM25 e ASLROM12)	93.296,00 €
8	RTI SAGI CONSULTING SRL - SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I. SRL	Lott 16 (ASLRE12 e ASLRE7)	70.841,92 €
9	V.P.E. SR L	Lott 11 (ASLIM5 e ASLIM2)	41.350,00 €
10	STUDIO FLORIO S.R.L.	Lott 27 (AOBO1)	40.007,80 €

- 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 3 del capitolato tecnico relativo al Lotto 29 la facoltà per l'Azienda Sanitaria Contraente di individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, in relazione all'entità e alla complessità di ciascun'opera o intervento, del relativo progetto e dei termini per l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente, sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento alle opere elencate

nell'allegato 7 "Dettaglio prestazioni e schede riepilogative"/ Prestazioni, relativamente agli interventi oggetto dell'affidamento.

- 1) di subordinare l'efficacia del presente atto al positivo espletamento delle verifiche concernenti le dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara, giusto quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e fermo restando altresì gli adempimenti per la stipulazione dell'Accordo Quadro, previsti dal Disciplinare di gara a carico dell'aggiudicatario medesimo;
- 2) di dare atto che con gli aggiudicatari verranno stipulati accordi quadro di 48 mesi a decorrere dalla loro sottoscrizione e che, nell'ambito di tali accordi quadro le Amministrazioni contraenti emetteranno Ordinativi di fornitura che avranno durata sino al completamento delle attività, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara;
- 3) di trasmettere il presente atto ai soggetti di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, allegando copia dei verbali delle sedute del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice;
- 4) di rendere disponibile l'elenco dei verbali delle sedute di valutazione tecnica della Commissione giudicatrice sul portale dell'Agenzia <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. N. 50/2016;
- 5) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013.

IL DIRETTORE
(Ing. Adriano Leli)