

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 755 del 30/12/2022 BOLOGNA

Proposta: DIC/2022/760 del 30/12/2022

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN ACQUISTO DI TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA 1,5
TESLA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER
GLI INTERVENTI RELATIVI AL PNRRM6C2 1.1

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA SOGGETTO AGGREGATORE

Firmatario: CANDIDA GOVONI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Rossella Galli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016 e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 154/2022 "Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER, conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021";
- la determinazione n. 2335/2022 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Premesso:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine

di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- la Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";
- la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" ;
- la Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il DM del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione per l'attuazione degli investimenti del PNRR a titolarità del Ministero della Salute;
- gli interventi PNRR a regia del Ministero della Salute e soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del costo complessivo di Euro 6.592.960.665,58 di seguito elencati:
 - o M6C1 1.1 Case della salute
 - o M6C1 1.2.2 Case primo luogo di cura e Telemedicina
 - o M6C1 1.3 rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture.
 - o M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
 - o M6C2 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile
 - o M6C2 1.3.2 infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA
 - o M6C2 2.2 sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale sanitario.
- il DM del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022 recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni Province Autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari;

- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 122 del 16 marzo 2022 ad oggetto "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei caratteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorative delle persone con disabilità, di cui all'art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n.108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2013 del 29/11/2021, ad oggetto "Individuazione di Intercent-ER quale ufficio referente in materia di appalti pubblici per le attività legate al PNRR";
- la deliberazione della Giunta Regionale n.219/2022 avente ad oggetto" PNRR missione 6 salute - assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi".

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2013 del 29/11/2021, ad oggetto "Individuazione di Intercent-ER quale ufficio referente in materia di appalti pubblici per le attività legate al PNRR";

la deliberazione della Giunta Regionale n.219/2022 avente ad oggetto" PNRR missione 6 salute - assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi".

Premesso inoltre che:

- con determinazione n. 429 del 05/08/2022 è stata indetta una procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura in acquisto di omografi a risonanza magnetica

1,5 Tesla per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per gli interventi relativi al PNRR M6 C2 1.1 costituita da un unico lotto, con aggiudicazione da effettuarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo globale a base di gara pari a Euro 14.410.360,00 (IVA esclusa);

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S153 del 10/08/2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V serie speciale - n. 94 del 12/08/2022, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, n. 260 del 24/08/2022 e sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> alla sezione "bandi e avvisi" e dello stesso è stata data notizia sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e con avviso pubblicato su quattro quotidiani di cui due a carattere nazionale e due a particolare diffusione nella Regione;
- l'entità complessiva dell'appalto è stata determinata in un importo massimo di euro 14.410.360,00 (IVA esclusa);
- la fornitura in acquisto prevede n. 13 Tomografi a risonanza magnetica 1,5 tesla per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per gli interventi relativi al PNRR M6C2 1.1 "Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero" mediante la stipula di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n.11 con la ripartizione di seguito riportata:
 - N. 10 attrezzature all'operatore economico primo in graduatoria;
 - N. 3 attrezzature all'operatore economico secondo in graduatoria;

fermo restando che i dispositivi opzionali e i servizi aggiuntivi (manutenzione, ecc.) potranno essere acquistati esclusivamente dal Fornitore da cui è stata acquistata l'attrezzatura di base;

- nel caso in cui risultasse in graduatoria un solo operatore economico, allo stesso si aggiudicherà il totale delle attrezzature in gara (N. 13);
- Fatti salvi diversi accordi tra le Aziende sanitarie contraenti, la ripartizione della fornitura tra le Aziende sanitarie contraenti sarà quella riportata nel Piano indicativo della fornitura di cui al Capitolato tecnico.

Visti:

- il verbale di seduta pubblica inerente la verifica della documentazione amministrativa in data 16/09/2022;
- i verbali della Commissione giudicatrice di:
 - seduta pubblica di ricognizione delle offerte tecniche del 09/11/2022;
 - sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche del:
 - 09/11/2022;
 - 25/11/2022;
 - 01/12/2022;
 - 07/12/2022;
 - 12/12/2022;
 - seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 12/12/2022 dal quale risulta che il Presidente ha proceduto preliminarmente alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione e alla successiva apertura delle offerte economiche formulando la seguente graduatoria:

Rank	Ditta	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio complessivo
1	PHILIPS S.P.A.	73,69	17,36	91,05
2	GE MEDICAL	70,00	19,90	87,59

	SYSTEMS ITALIA S.P.A.			
--	--------------------------	--	--	--

Dato atto che i concorrenti classificatisi primo e secondo in graduatoria si trovano in condizioni di sospetta anomalia dell'offerta, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 3 s.m.i.;

Dato atto che si sono ravvisati pertanto specifici elementi tali da procedere a verificare la congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.

Preso atto che la Commissione:

- ha verificato la presenza dei costi della manodopera dichiarati in fase di gara dalla ditta PHILIPS S.P.A., prima classificata;
- ha verificato la presenza dei costi della manodopera dichiarati in fase di gara dalla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., seconda classificata;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in acquisto di tomografi a risonanza magnetica 1,5 Tesla per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per gli interventi relativi al PNRR M6 C2 1.1, per l'importo massimo spendibile, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro 14.410.360,00, con suddivisione come di seguito riportato:

- N. 10 attrezzature a PHILIPS S.P.A., primo in graduatoria, con applicazione, oltre alle opzioni quotate in offerta economica, di quanto offerto in sede di gara, come da tabella allegata al presente atto;
- N. 3 attrezzature a GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., secondo in graduatoria, con applicazione, oltre alle opzioni quotate in offerta economica, di quanto offerto in sede di gara, come da tabella allegata al presente atto;

Ritenuto inoltre:

- di svincolare automaticamente ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le garanzie provvisorie costituite dalle Ditte aggiudicatarie a corredo dell'offerta;
- di procedere con il presente atto, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D. Lgs 50/2016, allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dalle Ditte non aggiudicatarie;
- di trasmettere il presente atto ai soggetti di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, allegando copia dei Verbali;
- di subordinare l'efficacia del presente atto al positivo esperimento delle verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara dagli aggiudicatari;

Dato atto che con determinazione del direttore di Intercent-ER n. 154/2022 alla scrivente è stato assegnato l'incarico ad interim sull'area di lavoro" Soggetto Aggregatore";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

- 1) di disporre l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'esito positivo dei controlli di cui al punto successivo, per un importo massimo complessivo di euro 14.410.360,00, con suddivisione come di seguito riportato:

- a. N. 10 attrezzature a PHILIPS S.P.A., primo in graduatoria, con applicazione, oltre alle opzioni quotate in offerta economica, di quanto offerto in sede di gara, come da tabella allegata al presente atto;
 - b. N. 3 attrezzature a GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., secondo in graduatoria, con applicazione, oltre alle opzioni quotate in offerta economica, di quanto offerto in sede di gara, come da tabella allegata al presente atto;
- 2) di subordinare l'efficacia del presente atto al positivo espletamento delle verifiche concernenti le dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara, giusto quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e fermo restando altresì gli adempimenti per la stipulazione della Convenzione, previsti dal Disciplinare di gara a carico dell'aggiudicatario medesimo;
 - 3) di dare atto che con il primo e secondo classificato verrà stipulato un accordo quadro di 12 mesi rinnovabili per altri 12 mesi, a decorrere dalla sua sottoscrizione e che nell'ambito di tale accordo quadro le Amministrazioni contraenti emetteranno Ordinativi di fornitura della durata di 60 mesi (12 mesi durata garanzia + 48 mesi durata eventuale servizio manutenzione) a partire dall'esito positivo del collaudo fino alla scadenza del servizio di manutenzione eventualmente richiesto da ciascuna Azienda sanitaria;
 - 4) di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo quadro sono svincolate automaticamente, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le garanzie provvisorie costituite dalle Ditte aggiudicatarie a corredo dell'offerta;
 - 5) di procedere con il presente atto, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dalle Ditte non aggiudicatarie;

- 6) di trasmettere il presente atto ai soggetti di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, allegando copia dei verbali delle sedute del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice;
- 7) di rendere disponibile l'elenco dei verbali delle sedute di valutazione tecnica della Commissione giudicatrice sul portale dell'Agenzia <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. N. 50/2016;
- 8) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013.

LA RESPONSABILE DI AREA

(D.ssa Candida Govoni)

Allegato 1 - Offerta, così come presentata in sede di gara ed estrapolata dalla Piattaforma SATER del concorrente PHILIPS S.P.A. - Aggiudicatario di N. 10 attrezzature									
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	IMPORTO OPZIONI	PREZZO/CANONE UNITARIO A BASE D'ASTA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	VALORE LISTINO ACCESSORIO A BASE D'ASTA	VALORE OFFERTO LISTINO ACCESSO	STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA
		12.270.000,00	2.140.360,00			11.974.500,00	830.000,00	705.500,00	677.213,16
Tomografo per risonanza magnetica 1,5 Tesla (configurazione di base)	13			600.000,00	599.000,00	7.787.000,00			
Workstation post-elaborazione	8			30.000,00	29.900,00	239.200,00			
Bobina mammella biopsia	3			15.000,00	15.000,00	45.000,00			
Bobina mammella imaging	7			20.000,00	15.000,00	105.000,00			
Bobina endorettale	7			20.000,00	19.500,00	136.500,00			
Bobina culla per pazienti pediatrici/neonatali	1			20.000,00	20.000,00	20.000,00			
Pacchetto cardio RM avanzato	8			30.000,00	10.000,00	80.000,00			
Trattografia e tensore di diffusione	8			10.000,00	9.500,00	76.000,00			
Pacchetto acquisizione RM funzionale (fMRI)	4			15.000,00	12.000,00	48.000,00			
Pacchetto post-elaborazione Uro RM	7			10.000,00	5.100,00	35.700,00			
Pacchetto sequenze ed elaborazioni mammografiche	7			10.000,00	6.300,00	44.100,00			
Pacchetto per sequenze accelerate tipo compressed sensing 2D e 3D	7			35.000,00	34.000,00	238.000,00			
Manutenzione canone annuo ad attrezzatura	52			60.000,00	60.000,00	3.120.000,00			

Allegato 2 - Offerta, così come presentata in sede di gara ed estrapolata dalla Piattaforma SATER del concorrente GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - aggiudicatario di N. 3 attrezzature									
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	PREZZO/CANONE UNITARIO A BASE D'ASTA	PREZZO/CANONE UNITARIO A BASE D'ASTA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	VALORE LISTINO ACCESSORIO A BASE D'ASTA	VALORE OFFERTO LISTINO ACCESSO	STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA
		12.270.000,00	2.140.360,00			11.790.000,00	830.000,00	770.000,00	239.324,15
Tomografo per risonanza magnetica 1,5 Tesla (configurazione di base)	13			600.000,00	599.000,00	7.787.000,00			
Workstation post-elaborazione	8			30.000,00	26.000,00	208.000,00			
Bobina mammella biopsia	3			15.000,00	15.000,00	45.000,00			
Bobina mammella imaging	7			20.000,00	15.000,00	105.000,00			
Bobina endorettale	7			20.000,00	18.000,00	126.000,00			
Bobina culla per pazienti pediatrici/neonatali	1			20.000,00	20.000,00	20.000,00			
Pacchetto cardio RM avanzato	8			30.000,00	28.000,00	224.000,00			
Trattografia e tensore di diffusione	8			10.000,00	2.000,00	16.000,00			
Pacchetto acquisizione RM funzionale (fMRI)	4			15.000,00	5.000,00	20.000,00			
Pacchetto post-elaborazione Uro RM	7			10.000,00	5.000,00	35.000,00			
Pacchetto sequenze ed elaborazioni mammografiche	7			10.000,00	5.000,00	35.000,00			
Pacchetto per sequenze accelerate tipo compressed sensing 2D e 3D	7			35.000,00	7.000,00	49.000,00			
Manutenzione canone annuo ad attrezzatura	52			60.000,00	60.000,00	3.120.000,00			