

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 223 del 03/05/2022 BOLOGNA

Proposta: DIC/2022/224 del 03/05/2022

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: PROROGA DEI TERMINI E RETTIFICA "PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ACQUISTO DI GAMMA CAMERE
SPECT/GT PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA
PER L'INTERVENTO RELATIVO AL PNRR M6C2 1-1"

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA SOGGETTO AGGREGATORE

Firmatario: CANDIDA GOVONI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Rossella Galli

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 154/2022 "Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER, conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii;

- il Regolamento regionale n.6 dell'8 novembre 2019 recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Decreto legislativo n.50 del 2016";
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021";
- la determinazione n. 2335/2022 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

visti in particolare:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

- la Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- la Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";
- la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" ;
- la Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il DM del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione per l'attuazione degli investimenti del PNRR a titolarità del Ministero della Salute;
- gli interventi PNRR a regia del Ministero della Salute e soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del costo complessivo di Euro 6.592.960.665,58 di seguito elencati:
 - o M6C1 1.1 Case della salute

- o M6C1 1.2.2 Case primo luogo di cura e Telemedicina
 - o M6C1 1.3 rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture.
 - o M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
 - o M6C2 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile
 - o M6C2 1.3.2 infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA
 - o M6C2 2.2 sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale sanitario.
- il DM del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022 recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni Province Autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari;
 - la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 122 del 16 marzo 2022 ad oggetto "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei caratteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorative delle persone con disabilità, di cui all'art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n.108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

Richiamate

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2013 del 29/11/2021, ad oggetto "Individuazione di Intercent-ER quale ufficio referente in materia di appalti pubblici per le attività legate al PNRR";
- la deliberazione della Giunta Regionale n.219/2022 avente ad oggetto" PNRR missione 6 salute - assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi".

Premesso che:

- con determinazione n. 176 del 07/04/2022, Intercent-ER ha indetto la "Procedura aperta per l'affidamento della for-

nitura in acquisto di gamma camere Spect/CT per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna per l'intervento relativo al PNRR M6C2 1-1"che confluirà nella stipulazione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 21 della precitata Legge regionale 24 maggio 2004 n. 11;

- l'entità complessiva dell'appalto è determinata in un importo massimo di Euro 4.886.170,00 (IVA esclusa) come di seguito indicato

Importo complessivo a base di gara	Importo per servizi analoghi (opzione 1)	Importo per servizi analoghi (opzione 2)	Importo per servizi accessori (opzione 3)	Importo per servizi accessori (opzione 4)	Valore complessivo dell'appalto
Fornitura di gamma camere SPECT-CT	Manutenzione quadriennale	Attrezzatura aggiuntiva	Lavori adeguamento locali	Smaltimento attrezzature esistenti	(importo a base di gara + servizi analoghi e accessori)
€ 2.643.770,00	€ 1.490.400,00	€ 414.000,00	€ 320.000,00	€ 18.000,00	€ 4.886.170,00
<i>Fonte di finanziamenti o Fondo PNRR</i>	<i>Fonte di finanziamento Aziende sanitarie</i>	<i>Fonte di finanziamento Fondo PNRR</i>	<i>Fonte di finanziamento Fondo PNRR</i>	<i>Fonte di finanziamento Aziende sanitarie</i>	

- Gli Accordi Quadro saranno stipulati con le seguenti ripartizione delle quote di aggiudicazione: n. 4 (+ 1 opzionale) attrezzature al primo operatore economico in graduatoria; n. 2 attrezzature in gara al secondo operatore economico in graduatoria;
- Gli Accordi Quadro che verranno stipulati a seguito della presente gara avranno durata di 12 (dodici)+ 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potranno essere utilizzati dalle Aziende Sanitarie sino ad esaurimento dell'importo massimo spendibile per ciascun lotto, quantificato in base all'offerta, eventualmente incrementato di un quinto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- gli Ordinativi di Fornitura (contratti), effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che aderiranno all'Accordo Quadro, avranno validità pari a 60 (sessanta) mesi, decorrenti dall'esito positivo del collaudo fino alla

scadenza del servizio di manutenzione eventualmente richiesto da ciascuna Azienda sanitaria.

Considerato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per le ore 16.00 del giorno 10/05/2022, mentre la prima seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa è stata prevista per le ore 10.00 del 12/05/2022;

Preso atto delle diverse istanze pervenute da parte di operatori economici del mercato, interessati a partecipare alla gara, finalizzate ad ottenere una proroga dei termini per la presentazione delle offerte, stante la dichiarata complessità di formulazione dell'offerta tecnica anche alla luce delle specifiche introdotte da PNRR;

Ritenuto opportuno al fine di garantire il buon esito della procedura e di favorire la massima partecipazione alla gara di prorogare i termini di presentazione dell'offerta;

Considerato necessario altresì provvedere alla rettifica di alcuni refusi presenti nell'Allegato 5 "Capitolato tecnico", punto 3 "Caratteristiche della configurazione di base del sistema", punto 3.1 Caratteristiche del sistema di acquisizione SPECT, punto 3.5 Caratteristiche della workstation di post-elaborazione, punto 3.6 Software clinici a corredo e punto 4 Componenti accessorie opzionali;

Stabilito quindi di:

- modificare come sopra detto l'Allegato 5 "Capitolato tecnico";
- prorogare i termini per la presentazione delle offerte inerenti la procedura in oggetto, per un periodo sufficiente a corrispondere alle richieste avanzate e compatibili con la necessità di espletare in tempi rapidi la procedura, fissando il termine di presentazione delle offerte alle ore 16.00 del 24/05/2022 e la seduta pubblica per lo sblocco delle offerte per la verifica della documentazione amministrativa alle ore 14.00 del 26/05/2022 mentre restano confermate tutte le restanti date previste dal bando;

Dato atto che la presente rettifica sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e dello stesso sarà data notizia sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e con avviso pubblicato su quattro quotidiani di cui due a carattere nazionale e due a particolare diffusione nella Regione, secondo quanto previsto dagli articoli 72 e 73 del precitato D. Lgs. 50/2016;

Confermato, sotto ogni altro profilo, il contenuto della restante documentazione di gara, già approvata con determinazione dirigenziale n. 176 del 07.04.2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di modificare come sopra detto, per la procedura in oggetto l'Allegato 5 "Capitolato tecnico " al punto 3 "Caratteristiche della configurazione di base del sistema", punto 3.1 Caratteristiche del sistema di acquisizione SPECT, punto 3.5 Caratteristiche della workstation di post-elaborazione, punto 3.6 Software clinici a corredo e punto 4 Componenti accessorie opzionali;
2. di prorogare i termini per la presentazione delle offerte alle ore 16.00 del 24/05/2022 e la seduta pubblica per lo sblocco delle offerte per la verifica della documentazione amministrativa alle ore 14.00 del 26/05/2022 mentre

restano confermate tutte le restanti date previste dal bando di gara;

3. di confermare, sotto ogni altro profilo, il contenuto di tutti i restanti documenti di gara, approvati con la determinazione n. 176 del 07/04/2022;
4. di precisare che la presente rettifica sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia (G.U.R.I.), sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR) e sul sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e che dello stesso sarà data notizia sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e con avviso pubblicato su quattro quotidiani di cui due a carattere nazionale e due a particolare diffusione nella Regione, secondo quanto previsto dagli articoli 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che le spese necessarie per la pubblicazione della rettifica al bando di gara e del suo estratto saranno sostenute con fondi provenienti dal Bilancio Regionale;
6. di dare atto che la rettifica del bando di gara ed il testo integrale dell'Allegato 5 Capitolato tecnico sarà consultabile sul sito Web: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>
7. di confermare, quale Responsabile del procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, Rossella Galli;
8. di disporre inoltre la pubblicazione del presente atto come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013".

LA RESPONSABILE
(D.ssa Candida Govoni)