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Capo I  -  Disposizioni generali 

Art. 1. Definizioni 

Nel testo del presente “Capitolato” il termine Aggiudicante designa Valore Città Amcps 

Srl (di seguito per brevità denominata AMCPS); il termine Aggiudicatario o Impresa 

designa la Ditta assegnataria dei lavori. 

La committenza e la direzione dei lavori sono di AMCPS. 

Il termine Codice o Codice degli Appalti designa il D.Lgs.36/2023 ss.mm.ii.. 

Art. 2. Oggetto e importo dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto, nelle strade del Comune di Vicenza e secondo le indicazioni 

dell’Elenco Prezzi: 

1) ripasso segnaletica esistente; 

2) realizzazione segnaletica ex novo. 

In riferimento al precedente punto 1) l’appalto riguarda principalmente: 

a) ripasso di strisce longitudinali, con vernice rifrangente acrilica bianca, gialla o 

azzurra, di strisce trasversali, attraversamenti pedonali, frecce direzionali, 

simboli e aiuole su qualsiasi tipo di superficie pavimentazione stradale o 

industriale, compresa la pulizia della superficie di intervento e la necessaria 

segnaletica da cantiere; La D.LL. potrà ordinare il rifacimento degli 

attraversamenti pedonali in colato plastico a freddo; 

b) ripasso segnaletica preesistente di cordonate, pilastrini, paracarri, ecc.. 

In riferimento al precedente punto 2) l’appalto riguarda principalmente: 

a) fornitura ed impianto ex novo di strisce longitudinali, con vernice rifrangente 

acrilica bianca, gialla o azzurra, di strisce trasversali, attraversamenti pedonali, 

frecce direzionali, simboli e aiuole su qualsiasi tipo di superficie pavimentazione 

stradale o industriale, compresa la pulizia della superficie di intervento e la 

necessaria segnaletica da cantiere; La D.LL. potrà ordinare l’esecuzione degli 

attraversamenti pedonali in colato plastico a freddo; 

b) fornitura ed impianto ex novo di fasce, dipintura di cordonate, pilastrini, 

paracarri, cancellazione di segnaletica orizzontale e di vernici in genere mediante 

coloritura con vernice ed eventuale fresatura 

 

Per quanto concerne l’esecuzione dei lavori si tratta di interventi che possono aver 

carattere discontinuo e saltuario, rispondenti alle esigenze di realizzazione e 

manutenzione di segnaletica orizzontale. 

Gli interventi potranno essere quindi, di limitata entità e comunque rapportati alle 

necessità di AMCPS ed eseguiti in punti diversi all’interno del Comune di Vicenza e 

limitrofi. 

L’Aggiudicatario, secondo le indicazioni della D.LL., dovrà mettere a disposizione 

anche più squadre di lavoro e, in caso di intervento su strade/arterie/incroci con traffico 

veicolare diurno di particolare intensità, dovrà garantire, secondo l’insindacabile 

giudizio della DD.LL., la realizzazione delle opere anche in orario notturno (dalle 20:00 

alle 06:00), nonché nei giorni prefestivi e festivi. 
 

L’importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta ammonta a € 800.000,00, 

esclusa IVA, suddiviso in quattro lotti uguali: 
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- importo per ciascun lotto di €. 100.000,00 + IVA; 

- importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per ciascun lotto: €. 2.500,00; 

- costi della manodopera rispetto all’importo soggetto a ribasso per ciascun lotto:            

€. 31.026,00. 

 

Le ditte concorrenti non potranno essere aggiudicatarie di più di un lotto. 

 

L’importo dell’appalto è puramente indicativo e non impegna in alcun modo AMCPS, 

alla quale esclusivamente spetta di decidere sulla esecuzione o meno e sulle quantità dei 

lavori in previsione. 

Quanto sopra senza che l’Aggiudicatario possa avanzare pretese di compensi o 

indennizzi di qualsiasi genere. 

I singoli lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle misure di sicurezza e 

coordinamento del cantiere e il relativo onere si intende compreso e compensato nei 

singoli prezzi riportati nell’Elenco Prezzi Unitari. 

 

La gara sarà effettuata in modalità telematica. 

Art. 3. Durata dell’appalto 

Il contratto di appalto avrà la durata di 12 (dodici) mesi, prorogabile di ulteriori 12,  

con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e comunque fino all’esaurimento del 

relativo importo se questo viene raggiunto prima della scadenza. 

L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di Legge, 

che verrà accertato formalmente dal Responsabile del Procedimento prima della stipula 

del contratto di appalto.   

 

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi del comma 

9 dell’art. 120 del Codice, AMCPS può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle 

condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il 

diritto alla risoluzione del contratto. 
 

Art. 4. Risoluzione del contratto e Recesso 

Qualora insorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l’Aggiudicatario si 

procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa con l’applicazione delle norme 

del D.Lgs. 36/2023 al fine di raggiungere un accordo bonario. 
 

AMCPS si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs. 36/2023, 

con spese a carico dell’Aggiudicatario. 
 

AMCPS si riserva inoltre di sospendere i lavori e/o risolvere il contratto in caso di 

accertata negligenza da parte dell’Aggiudicatario nell’esecuzione dei lavori e/o nel 

rispetto dei tempi e di tutte le condizioni previsti nel contratto, nel Capitolato e negli 

altri documenti di gara. 
 

AMCPS si riserva tale diritto, con spese a carico dell’Aggiudicatario, al primo 

accertamento delle seguenti non conformità: 

 mancato rispetto degli obblighi contrattuali e degli articoli di Capitolato; 
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 impiego di personale non in regola e/o di cui non sia dimostrata l’iscrizione INPS; 

 mancanza di adeguate coperture assicurative per danni a AMCPS, in conseguenza dei 

lavori eseguiti; 

 accertamento di comportamento scorretto del personale impiegato, utilizzo di 

strutture aziendali non autorizzate e/o per scopi diversi da quelli ai lavori affidati; 

 realizzazione dell’opera in difformità alle regole di buona tecnica. 

In tutti i casi di risoluzione ad essa imputabili, l’Aggiudicatario sarà tenuto a pagare gli 

eventuali danni causati, compresi i maggiori oneri che AMCPS dovesse sostenere. 

In nessun caso l’Aggiudicante sarà tenuto a comprovare gli eventuali danni subiti. 

 

AMCPS si riserva la facoltà di recedere dal contratto nella sua interezza o per una 

singola parte, in ogni momento, qualora particolari situazioni o mutamenti nei 

programmi di lavoro o diverse esigenze organizzative aziendali lo imponessero, o per 

motivi di interesse pubblico. 

Art. 5. Definizione delle controversie 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’Appalto in oggetto 

verranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria; per la loro definizione è 

competente il Foro di Vicenza. 

Art. 6.  Cessione Contratto – Cessione del Credito 

E’ vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, pena la risoluzione del medesimo, 

La cessione del credito è ammessa solo se autorizzata per iscritto dalla Committente ai 

sensi della Legge n. 52/1991 e a condizione che: 

a) la richiesta, accompagnata dallo schema del contratto di cessione, sia pervenuta alla 

Committente prima della liquidazione della rata/importo del credito a cui è riferita 

la domanda di cessione; 

b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all’Albo 

presso la Banca d’Italia; 

c) il contratto di cessione stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, in caso di autorizzazione, sia trasmesso in originale o copia autenticata, 

prima della liquidazione della rata/importo di riferimento.    

Art. 7. Osservanza delle disposizioni di legge  

Per quanto non previsto o non diversamente disposto da presente Capitolato Speciale di 

Appalto, si fa riferimento: 

- alla L. 120/2020 s.m.i.; 

- al D.Lgs. 36/2023; 

- al D.Lgs. 50/2016 ove richiamato e applicabile; 

- al D.Lgs n. 81/2008;  

- al D.P.R. 207/2010 ove richiamato e applicabile; 

- alle eventuali Linee Guida ANAC o Decreti Ministeriali anche in via di 

approvazione, per quanto applicabili. 

L’Aggiudicatario si intende obbligato all’osservanza delle leggi, regolamenti e 

disposizioni che fossero emanati durante l’esecuzione dei lavori. 
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Tutti i movimenti finanziari ed i pagamenti relativi all’appalto dovranno rispettare gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136.  

Informativa ai fornitori ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679 

Ai sensi e in conformità con quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Ue n. 

679/2016, AMCPS in qualità di titolare del trattamento, informa che nel rispetto della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di uno 

specifico consenso da parte dell’Interessato, i Dati archiviati e raccolti dalla Società per 

i seguenti fini: 

1) adempimento a obblighi contrattuali, esecuzione e/o stipulazione del contratto col 

Fornitore e/o gestione di eventuali misure precontrattuali; 

2) assolvimento a eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie 

derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa e a obblighi connessi ad attività 

amministrativo-contabili, 

saranno trattati esclusivamente in relazione alle indicate finalità; il trattamento dei Dati 

avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 

correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei Dati stessi, oltre al rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla 

normativa. 

I Dati saranno trattati dalla Società solo ove ciò si riveli necessario a eseguire 

correttamente il contratto o previsioni contenute in accordi e/o contratti collettivi e/o 

leggi e conservati per la durata prevista dalle vigenti normative, con l’osservanza degli 

obblighi contrattuali,  previsti per legge,  di conservazione dei dati. 

I Dati saranno trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza, pertinenza e non 

eccedenza, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati 

personali. 

I Dati saranno trattati da personale incaricato del trattamento, ai sensi del Regolamento, 

in ragione dell’espletamento delle proprie mansioni lavorative. 

Art. 8. Spese 

Tutte le spese, tasse e soprattasse di registro, imposta di bollo, come ogni altro importo, 

tassa o diritto inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico 

dell’Aggiudicatario. 
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Capo II - Esecuzione dei lavori e pagamenti 

Art. 9.  Subappalto   

Le ditte concorrenti devono obbligatoriamente indicare, all’atto della presentazione 

dell’offerta, i lavori e le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in 

cottimo; diversamente il subappalto non potrà essere autorizzato in fase di esecuzione 

dei lavori, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. 

Si vieta il subappalto “a cascata” in ragione di garantire una più intensa tutela delle 

condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero per prevenire 

infiltrazioni mafiose. 
 

 

Condotta dei lavori da parte dell’Aggiudicatario 

L’Aggiudicatario è responsabile della conduzione dei lavori. Egli, se non conduce 

personalmente i lavori, deve farsi rappresentare per mandato da una persona fornita dei 

requisiti d’idoneità tecnica e morale, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per 

la consegna e l’esecuzione dei lavori a norma del contratto, pur rimanendo sempre 

l’Aggiudicatario medesimo responsabile di fronte a AMCPS. Il mandato per procura 

deve essere depositato presso AMCPS, che giudicherà in merito ai documenti prodotti e 

sulla conseguente accettabilità. 

L’Aggiudicatario o il suo rappresentate deve: 

1) farsi carico della conduzione diretta di tutti i lavori, garantendo un rapporto continuo 

con i tecnici di AMCPS per fissare le modalità esecutive e contabili, dalla consegna 

del lavoro fino al suo completamento; 

2) dare la massima disponibilità alla D.LL. per rendere agevole la programmazione degli 

interventi da parte di AMCPS; 

3) provvedere in contraddittorio al personale di AMCPS incaricato, al rilievo delle 

prestazioni fornite. 

AMCPS ha diritto di chiedere in qualunque momento la sostituzione del rappresentante 

con facoltà discrezionale e senza che ciò dia diritto a indennità. La committenza e 

direzione dei lavori sono di AMCPS, mentre la direzione dei cantieri è responsabilità 

dell’Aggiudicatario. 

Art. 10. Denominazione delle opere 

Le opere oggetto dell’appalto, salvo eventuali variazioni disposte da AMCPS ai sensi 

del precedente art.  2, nonché degli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d’Appalto 

lavori pubblici, sono quelle indicate nell’allegato Elenco Prezzi Unitari e consistono nel 

ripasso e la formazione di nuova segnaletica orizzontale nelle strade del Comune di 

Vicenza, attraverso la fornitura e posa di vernice acrilica di colore bianca (corsie di 

marcia, attraversamenti pedonali, aiuole, stalli di sosta libera o a disco orario, ecc.), 

gialla (corsie bus, stalli di sosta bus, stalli di sosta disabili, stalli carico-scarico, stalli di 

sosta residenti), blu (stalli di sosta a pagamento), o attraverso la fornitura e posa di 

colato plastico a freddo per il nuovo impianto o ripasso di attraversamenti pedonali. 

 

AMCPS si riserva di decidere l’esecuzione e la programmazione dei lavori secondo le 

proprie esigenze e necessità operative. 
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Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi 

come atte ad individuare la consistenza qualitativa delle varie specie di opere comprese 

nell’appalto.  AMCPS si riserva la facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto 

della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportuno 

nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Aggiudicatario 

possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi 

natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché l’importo complessivo dei 

lavori resti nei limiti suddetti. 

Art. 11. Qualità e provenienza dei materiali – Documentazione tecnica 

I materiali in genere occorrenti per l’esecuzione delle opere possono essere reperiti nelle 

località e/o dai fornitori che l’Aggiudicatario riterrà di sua convenienza, purché, a 

insindacabile giudizio di AMCPS, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano 

ai requisiti richiesti. 

Di ciascun tipo di materiale dovrà, su richiesta della D.LL., essere preventivamente 

presentati campioni, nel numero indicato dalla D.LL., per l’accettazione e per le 

eventuali prove. 

Gli stessi materiali dovranno essere consegnati e/o posti in opera nei cantieri oggetto 

delle opere o nei luoghi comunque indicati dal personale preposto alla verifica. 

Oltre alla campionatura dei materiali impiegati, l’Aggiudicatario dovrà fornire le schede 

tecniche e le caratteristiche dei prodotti utilizzati nelle opere in oggetto. 
 

Art. 12. Modalità di esecuzione di lavori e località di fornitura 

Tutti i lavori occorrenti per dare le opere ultimate dovranno essere eseguiti a regola 

d’arte, ai sensi di quanto previsto dal vigente Codice della Strada e in conformità alle 

prescrizioni che saranno impartite dalla D.LL. 

Le opere stesse dovranno naturalmente essere conformi, in ogni loro parte, a quanto 

impartito. 

L’Aggiudicatario dovrà pertanto fornire maestranze adatte alla specialità dei lavori 

richiesti, sempre con il rispetto di tutte le misure di sicurezza. Dei lavori non eseguiti 

regolarmente, la D.LL. avrà diritto di ordinare, in qualsiasi tempo il rifacimento 

completo o parziale, senza compenso di sorta, riservandosi inoltre la facoltà di 

addebitare all’Aggiudicatario le maggiori spese che dovesse importare l’opera, in 

conseguenza dell’inesatta esecuzione dei lavori stessi. 

In ogni caso le opere devono essere eseguite con il rispetto delle norme di buona 

esecuzione. I lavori eseguiti su iniziativa dell’Aggiudicatario, senza il consenso della 

D.LL., non saranno riconosciuti. 

 

L’Aggiudicatario dovrà garantire le opere eseguite secondo i termini di legge vigenti. 

 

Art. 13. Personale da impiegare – Orario di lavoro 

Il numero e la qualifica del personale da impiegare nei lavori a misura potrà essere 

fissato dall’Aggiudicatario in relazione ai tempi di consegna previsti e alle difficoltà del 

lavoro, senza che ne venga meno l’esecuzione a regola d’arte. 

Inoltre, nel caso di lavori in economia, l’Aggiudicatario dovrà fare in modo che 

l’incaricato di AMCPS, preposto al controllo degli stessi, possa redigere giornalmente 
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un rapporto di lavoro, precisando il numero e la qualifica del personale impegnato, i 

trasporti effettuati e la quantità dei materiali impiegati. 

 

Le squadre operative dovranno essere composte da numero di addetti strettamente 

necessario alle operazioni richieste dalla D.LL.. Non verranno compensate le ore in 

economia per il personale in esubero rispetto al fabbisogno di manodopera. 

 

Nel caso di piccoli lavori in economia o di prestazioni non previste l’incaricato alla 

verifica potrà fissare il numero delle persone e la loro qualifica per il giusto impiego. 

 

L’Aggiudicatario dovrà pertanto trasmettere ad AMCPS una documentazione adatta per 

l’individuazione e l’accertamento della qualifica del personale da impiegare. 

L’Aggiudicatario, secondo le indicazioni della D.LL., dovrà mettere a disposizione 

anche più squadre di lavoro e garantire l’avanzamento del cantiere anche di notte e nei 

giorni prefestivi e festivi. 

In particolare, l’Aggiudicatario, in caso di intervento su strade/arterie/incroci con 

traffico veicolare diurno di particolare intensità, secondo l’insindacabile giudizio della 

D.LL., dovrà garantire il proseguimento dei lavori anche in orario notturno (dalle 20:00 

alle 06:00), nonché nei giorni prefestivi e festivi, mediante l’applicazione dei vari 

articoli di Elenco Prezzi. 
 

Art. 14. Termini di esecuzione dei lavori – Ordine da tenersi 

Le fasi da seguire per l’esecuzione dei lavori dovranno essere le seguenti: 

la D.LL. trasmetterà via fax/mail l’ordine/incarico di esecuzione di un intervento 

dell’aggiudicante indicando l’entità dello stesso; l’Aggiudicatario è tenuto a presentarsi 

in cantiere entro 7 (sette) giorni naturali continuativi dalla data di trasmissione del fax 

per un sopralluogo congiunto tra la D.LL. e il tecnico dell’aggiudicante al quale saranno 

mostrati gli interventi da eseguire e la sequenza degli stessi e il programma così definito 

sarà ufficializzato con la consegna dei lavori, che avverrà con apposito verbale di 

consegna dei lavori, nel quale saranno anche definiti i tempi di consegna del lavoro 

finito a perfetta regola d’arte. L’Aggiudicatario è tenuto ad allestire il cantiere e iniziare 

effettivamente i lavori non appena ne avrà ricevuta regolare consegna con il verbale 

suindicato e comunque entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla data del verbale 

di consegna dei lavori. Dovrà quindi condurre a termine i lavori nel più breve tempo 

possibile e comunque nei termini prescritti nel verbale di consegna anche impiegando 

più squadre di lavoro. 

 

All’aggiudicatario potrà essere richiesta la collaborazione per la realizzazione 

dell’anagrafica della segnaletica delle strade del Comune di Vicenza. Contestualmente 

alla trasmissione della contabilità la ditta aggiudicataria dovrà allegare in formato 

digitale “xlsx” il modello “An.Rip.02”, allegato alla documentazione di gara, riportante 

le quantità effettivamente eseguite in ciascuna via, per ogni tipologia di lavorazione . 

 

La D.LL. consegnerà copia dell’ordinanza lavori e l’aggiudicante dovrà a quel punto: 

- rispettare tutte le prescrizioni previste in ordinanza; 

- comunicare alla D.LL., all’avvio dei lavori, la presenza di abbonati nelle aree di 

parcheggio oggetto di intervento; 
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- se necessitano provvedere alle rimozioni di auto in sosta, avvertendo la Polizia 

Municipale per lo sgombero delle aree; 

- creare il cantiere di lavoro rispettando la normativa in essere; 

- rimuovere, al termine dei lavori, tutta la segnaletica stradale temporanea 

utilizzata; 

- ripristinare fedelmente la segnaletica stradale oscurata o rimossa; 

- richiedere i permessi necessari per l’accesso e l’esecuzione degli interventi 

previsti in ZTL; 

avvertire sempre la D.LL. di eventuali problematiche presenti nelle aree di intervento 

avendo cura di comunicare tempestivamente l’attivazione di nuove aree di sosta ecc.. 

Dei lavori non eseguiti regolarmente, la D.LL. avrà diritto di ordinare, in qualsiasi 

momento, il loro rifacimento completo o parziale, senza compenso di sorta, riservandosi 

inoltre la facoltà di addebitare all’Aggiudicatario le maggiori spese che dovesse 

importare l’opera, in conseguenza dell’inesatta esecuzione dei lavori stessi. 

In ogni caso le opere dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di buona 

esecuzione.  

I lavori eseguiti su iniziativa dell’Aggiudicatario, senza il consenso della D.LL., non 

saranno riconosciuti. 

L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare sempre il passaggio agli abitanti delle case site 

lungo le strade in cui sono eseguiti i lavori, ed ai negozi prospicienti le medesime. 

Dovrà inoltre essere ostacolato il meno possibile il transito sia dei pedoni che dei 

veicoli. 

Solo nel caso in cui ciò sia riconosciuto necessario da D.LL. si provvederà alla chiusura 

delle strade al transito dei veicoli; in tal caso, comunque, le spese inerenti allo 

sbarramento, alle conseguenti modifiche viabilistiche nonché all’installazione della 

segnaletica, sia provvisoria che fissa, di cantiere saranno a carico dell’aggiudicatario. 

Per esigenze inerenti alla circolazione, nei punti di maggior traffico e ovunque la D.LL. 

lo ritenesse opportuno, i lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente nelle ore 

notturne e/o nei giorni festivi. 

Per i suddetti lavori notturni, e/o festivi, è fatto obbligo di attrezzare il compressore 

delle macchine demarcatrici di particolari silenziatori onde eliminare rumori molesti; è 

fatto altresì obbligo di collocare, in prossimità di ogni cantiere, dispositivi luminosi non 

inquinanti (lanterne, lampeggianti o simili) onde evidenziare le zone di lavoro. 

 

1) INTERVENTI NON PROGRAMMATI 

L’Aggiudicatario è tenuto ad iniziare i lavori relativi agli interventi non 

programmati, salvo condizioni meteo avverse, esclusa la settimana coincidente 

con il 15 agosto e festività, entro 7 giorni solari dall’ordine scritto della D.LL. 

inoltrato a mezzo fax o e-mail e condurli a termine senza soluzione di continuità 

nel più breve tempo possibile. 

L’Aggiudicatario dovrà dotarsi pertanto di mezzi d’opera e di personale in 

quantità proporzionale all’entità dei lavori da compiersi in relazione al tempo a 

sua disposizione per ultimarli. 

 

2) INTERVENTI PROGRAMMATI 

Per quanto attiene agli interventi periodici di manutenzione della segnaletica 

orizzontale o, più in generale, ai lavori programmati, l’Aggiudicatario dovrà 

redigere di volta in volta per iscritto un cronogramma impegnativo con 
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evidenziati i tempi di ultimazione dei vari lotti di lavoro, documento che dovrà 

essere preventivamente accettato dalla D.LL. 

Al riguardo la D.LL. potrà richiedere, per esigenze inerenti alla circolazione, che 

i lavori siano completamente eseguiti esclusivamente nelle stagioni estive (mesi 

di giugno, luglio e agosto); il cronogramma impegnativo, pur lasciando così 

libertà all’Aggiudicatario circa la programmazione dei lavori secondo propri 

criteri di economicità e convenienza, dovrà comunque essere rispettato e le 

forniture dovranno essere quindi completamente evase alla sua scadenza. 

Attenendosi strettamente a queste direttive, l’Aggiudicatario avrà la facoltà di 

condurre i lavori nel modo che reputerà opportuno per darli compiuti entro il 

termine prescritto. 

 

3) INTERVENTI URGENTI 

L’Aggiudicatario è tenuto ad iniziare i lavori relativi agli interventi urgenti, salvo 

condizioni meteo avverse, esclusa la settimana coincidente con il 15 agosto e 

festività, entro 3 giorni solari dall’ordine scritto della D.LL. inoltrato a mezzo 

fax, email o raccomandata A/R e condurli a termine senza soluzione di 

continuità nel più breve tempo possibile. 

L’Aggiudicatario, dovrà dotarsi pertanto di mezzi d’opera e di personale in 

quantità proporzionale all’entità dei lavori da compiersi in relazione al tempo a 

sua disposizione per ultimarli. 

Tuttavia la D.LL. si riserva l’insindacabile diritto di ordinare che 

l’Aggiudicatario rivolga in determinati periodi più particolarmente la sua attività 

al compimento di alcune opere, che sospenda o che ritardi l’esecuzione di una 

parte di esse, sia per ragioni tecniche che per altre esigenze. 

Tali prescrizioni contrattuali non potranno in alcun caso dar diritto 

all’Aggiudicatario di avanzare pretese di compensi e di maggiori prezzi, 

trattandosi di oneri inerenti alla natura stessa delle opere. 

 

L’Aggiudicatario nell’eseguire i lavori in conformità al contratto, deve uniformarsi agli 

eventuali Ordini di Servizio, alle istruzioni e precisazioni che gli saranno comunicate 

dalla D.LL. E’ salva la facoltà dell’Aggiudicatario di fare le proprie osservazioni e 

riserve nei modi prescritti. 

AMCPS si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di una determinata 

specifica lavorazione entro un congruo termine perentorio e di disporre l’ordine di 

esecuzione dei lavori nel modo che riterranno più conveniente, senza che 

l’Aggiudicatario possa farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Gli ordini dei 

lavori potranno essere seguiti da schizzi e/o disegni a seconda dell’importanza e 

difficoltà pratica degli stessi. 

Art. 15. Norme tecniche per la posa in opera della segnaletica orizzontale 

La norma di riferimento per le caratteristiche di visibilità diurna, visibilità notturna sia 

con strada asciutta che bagnata, di antiscivolosità, resistenza all' azione usurante del 

traffico e coordinate cromatiche dei colori è la UNI 1436 

I parametri che vengono presi in esame da tale normativa sono i seguenti: 
1) Visibilità diurna (Qd); 
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La segnaletica orizzontale, data la sua funzione di guida ottica e di localizzazione di 

attraversamenti pedonali ed altri punti importanti della viabilità, deve essere sempre 

ben visibile. Riveste molta importanza il colore del fondo stradale in quanto il 

contrasto cromatico fra il fondo ed il segnale è elemento a volte determinante per 

una buona visibilità. La misurazione del coefficiente di Luminanza in condizioni di 

illuminazione diffusa Qd (mcd-m-lx) stabilisce comunque il grado di visibilità 

anche in presenza di fondi molto chiari. 
2) Visibilità notturna con strada asciutta (RL); 

La segnaletica orizzontale deve essere molto visibile soprattutto nelle ore notturne, 

anche in presenza di strada bagnata (RW) o con pioggia (RR). La retroriflettenza 

deve essere non inferiore ai parametri di seguito riportati e valutati tramite il 

coefficiente di Luminanza Retroriflessa Rl (mcd-m-lx). 
3) Antiscivolosità; 

Ciascun elemento di segnaletica orizzontale dovrà possedere caratteristiche di 

scivolosità il più possibile simili a quelle della pavimentazione stradale su cui viene 

applicato. Il valore di SRT non dovrà mai risultare di valore inferiore a 45 e non 

potrà essere al di sotto del sessanta per cento del valore della superficie circostante. 
4) Resistenza all'usura 

Si fa convenzionalmente riferimento all'integrità dell'elemento di segnaletica, 

mediante la stima dell'ammontare visibile del segnale, della presenza di lesioni, 

distacchi, asportazioni, deformazioni ed altre irregolarità. La valutazione di durata è 

anche determinabile dal numero di passaggi giornalieri che insistono sulla strada. 
5) Vita utile 

La vita utile o durata di un elemento di segnaletica è definita dal tempo in cui tutte 

le caratteristiche presentano valori conformi ai limiti prescritti dalla norma EN1436. 

 

Tutte le vernici a base acrilica e dovranno presentare i seguenti parametri fondamentali:  

PRODOTTI QUANTITÀ' 
Contenuto Legante acrilico > 18 % 
Contenuto Biossido di Titanio rutilo > 16 % 
Contenuto delle sfere di vetro premiscelate 20 - 25 % 
Indice di rifrazione delle sfere > 1,5 
% sfere regolari > 90 % 
Residuo secco 75 - 85 % 
Granulometria sfere premiscelate Setaccio µ % sfere passanti 
 250 100 
 212 95 - 100 
 180 85 - 100 
 106 15 - 55 
 63 0 - 10 
Quantità max diluente ammessa 5 – 6 % 
Resa 1,4-1,5 mq/kg 

(pari a 750-850 g/mq per 350-450 µ film umido) 
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Il colato plastico a freddo dovrà presentarsi con una superficie molto irregolare e con 

spessori variabili da 1 a 2,5 mm e dovrà essere eseguita una post-spruzzatura delle sfere 

di vetro con granulometria compresa tra 400-800 µ. 

Il colato plastico a freddo bicomponente a base di resine metacriliche esenti da solventi 

dovrà rispettare i seguenti parametri fondamentali: 

 

Coefficiente di luminanza retroriflessa ≥ 100 mm cd/lux 

Misura della resistenza di attrito radente 
con il pendolo portatile Skid Resistence 

Tester 

> 45 

Punto di infiammabilità del prodotto 

applicato 
> di 250° C. 

Resistenza alle escursioni termiche da – 20° C. a + 80° C. 
Residuo secco del prodotto indurito 

rispetto al prodotto allo stato liquido 
non inferiore al 98% 

Tempo di indurimento a 20° C. 15 minuti 

Contenuto in biossido di Titanio ≥ 10% 

Peso specifico ≤ Kg. 1,650/lt 

 

1) Modalità di stesura delle vernici 

Particolare riguardo dovrà essere posto nella preparazione delle superfici, prima 

della stesura delle vernici. 

La vernice dovrà essere stesa in strato uniforme e continuo, avente lo spessore di 

sufficiente corposità, ma non tale da provocare distacchi per sfogliamenti; dovranno 

essere evitati giunti visibili e riprese. 

Gli orli dovranno risultare netti e senza sbavature; in particolare, le linee da cm 12 

dovranno risultare di larghezza uniforme e costante. 

Tutto il colore sparso incidentalmente dovrà essere rimosso dall’area pavimentata. 

Si dovrà altresì evitare l’imbrattamento con residui di vernice di muri, marciapiedi, 

cordoli, bordature ed aiuole, alberi, siepi, pali, griglie,. 

Tutta la vernice dovrà essere applicata su pavimentazione ben asciutta e priva di 

umidità. 

2) Modalità di cancellazione della segnaletica orizzontale 

La D.LL. potrà esigere la cancellazione di strisce, segni e scritte di qualsiasi genere, 

mediante fresatura della pavimentazione stradale o con solventi o sverniciatori atti 

ad asportare completamente ogni residuo di vernice, in modo da ottenere la perfetta 

e duratura scomparsa della segnaletica precedente. 

I materiali utilizzati per tale operazione dovranno possedere caratteristiche chimiche 

tali da garantire l’assoluta innocuità nei confronti delle pavimentazioni sulle quali 

saranno applicati. 

La D.LL. potrà invitare l’Aggiudicatario ad effettuare ulteriori interventi di 

cancellazione per quella segnaletica che risultasse a suo insindacabile giudizio, non 

perfettamente eliminata, o semplicemente occultata con vernici nere, emulsioni 

bituminose o simili. 
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Per tali interventi supplementari, nessun maggior compenso potrà essere richiesto 

dall’Aggiudicatario. 

Si intende che detti lavori verranno contabilizzati in base ai prezzi previsti 

dall’Elenco Prezzi unitari solo se ordinati dalla D.LL. per modifica di segnaletica o 

per vecchie demarcazioni eseguite in precedenti appalti e mai per errori dovuti 

all’Aggiudicatario. 

Art. 16. Oneri a carico dell’Aggiudicatario – Misure di sicurezza 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 5, 7 e 14 del Capitolato Generale 

d’appalto dei lavori pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a 

carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri qui appresso indicati, che si intendono 

compensati nei prezzi di cui all’Elenco Prezzi Unitari, ed in particolare: 

 

1) Oneri e spese per: 

a) le richieste di ordinanza al Comune di modifica della circolazione stradale, e 

qualsivoglia altra necessaria autorizzazione di altri eventuali Enti; 

 

2) oneri e spese necessarie a: 

a) stipula del contratto, come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali, 

contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra 

imposta inerente ai lavori ivi compreso il pagamento dei diritti dell’U.T.C., se 

ed in quanto dovuti ai sensi dei Regolamenti Comunali vigenti; 

b) posa dei cartelli di divieto di sosta per il rifacimento dei stalli di sosta almeno 

48 ore prima dell’inizio del divieto con conseguente invio del fax al comando 

della Polizia Locale riportando il luogo e l’orario di posa dei cartelli; 

c) delimitazione ed occupazione dell’area di cantiere, posa dei cartelli di divieto di 

accesso agli estranei e ogni altro cartello necessario per evitare danni a persone 

e/o cose e di tutti gli accessori necessari per l’allestimento del cantiere stradale 

in sicurezza; 

d) posa di appositi cartelli, ben visibili e ben tenuti, di informazione per la 

cittadinanza sulla tipologia di lavori in corso, le limitazioni del traffico o 

chiusura Via con indicazione dei giorni interessati dalla limitazione e ogni altra 

informazione, a insindacabile giudizio della D.LL., necessario anche per 

limitare i disagi recati; 

e) raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro 

esecuzione e ad ultimazione avvenuta, e comunque nel numero eventualmente 

richiesto dalla D.LL. Le fotografie saranno del formato minimo 10x15 cm e di 

ciascuna di esse sarà consegnata una copia. Sul retro della copia dovrà essere 

posta la denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico; è possibile 

effettuare fotografie con macchine digitali, in questo caso sarà sufficiente 

fornire, con la stessa cadenza, i files; 

f) su richiesta specifica del D.LL. rilievo fotografico della segnaletica orizzontale 

e verticale esistente prima dell’inizio lavori per il corretto ripristino finale della 

stessa segnaletica al termine dei lavori; 

g) mantenimento, fino al verbale di consegna provvisoria delle opere, della 

continuità del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti le opere da 

eseguire; 
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h) fornitura dei materiali, degli accessori e dei particolari, anche se non 

espressamente citati nell’elenco prezzi ma necessari al regolare e corretto 

funzionamento delle opere oggetto dell’appalto; 

 

3) oneri e spese per: 

a) l’individuazione, la reperibilità, l’occupazione ed il mantenimento, in 

prossimità delle aree di cantiere, di un numero adeguato di siti da adibire a 

stoccaggio e magazzino di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dei 

lavori opportunamente delimitati come indicato per l’area di cantiere, illuminati 

ed eventualmente dotati di servizi logistici (baracche con spogliatoi e servizi 

igienici) a servizio degli operatori; 

b) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle 

assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione 

involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in 

vigore o che potranno intervenire in corso di appalto; 

c) l’esecuzione dei lavori senza interruzione del traffico veicolari e pedonale sia 

per la viabilità principale sia per gli accessi alle proprietà private; 

d) fornitura e posa cartellonistica, segnaletica stradale e quant’altro necessario e 

conforme alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada per delimitare le aree 

e di cantiere fornitura e posa di adeguata segnaletica stradale per la deviazione 

del traffico ed adempiere a quanto previsto nell’ordinanza di modifica della 

circolazione stradale, incluse le spese per il personale impiagato nella disciplina 

del traffico (movierato); 

e) rispetto delle misure di sicurezza e coordinamento di cui all’eventuale Piano di 

Sicurezza e di Coordinamento e anche i costi del personale, compresi DPI quali 

scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti, giubbino A.V. con bande rifrangenti, 

maschere per polveri, occhiali, otoprotettori, cassetta di pronto soccorso 

adeguata alle squadre di lavoro; 

f) messa a disposizione anche più squadre di lavoro autonomo per garantire 

l’avanzamento del cantiere anche di notte e nei giorni prefestivi e festivi; 

g) in particolare, eseguire i lavori anche in orario notturno (dalle 20:00 alle 06:00) 

e/o in giorni festivi. Le opere realizzate in tali situazioni andranno compensate 

mediante l’applicazione dei vari articoli di Elenco Prezzi;  

h) l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la 

vita e l’incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché 

per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, 

sull’Aggiudicatario, mentre ne sarà completamente sollevata AMCPS ed il 

personale delle stesse preposto alla direzione e sorveglianza; 

i) uso di automezzi adibiti al trasporto di macchinari, attrezzature e del personale 

operativo; 

j) presentazione, prima dell’inizio dei lavori, del POS o, laddove richiesto dalla 

D.LL., del PSS (Piano Sostitutivo della Sicurezza); 

k) organizzare il cantiere e condurre i lavori a perfetta regola d’arte, con adatti 

mezzi di trasporto del personale, dei materiali e delle attrezzature di cantiere, 

del personale, dei materiali, delle protezioni, della segnaletica, orizzontale e 

verticale, dei fanali di segnalazione, delle recinzioni o limitazioni dell’area di 

cantiere e di quant’altro necessario per consegnare l’opera finita secondo le 

disposizioni di progetto e/o impartite dalla D.LL. realizzate secondo le regole 
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della buona tecnica e in sicurezza. L’Aggiudicatario, o suo rappresentante, 

riceverà disposizioni dalla D.LL. e dovrà svolgere la sua attività senza costi 

aggiuntivi. L’Aggiudicatario provvederà direttamente anche alla fornitura di 

acqua ed energia elettrica, qualora queste siano necessarie e non siano altrimenti 

disponibili sul posto; in particolare la segnaletica dovrà risultare ben visibile, 

ben tenuta e non ammalorata a insindacabile giudizio della D.LL.; non è 

consentito l’utilizzo di nastri segnaletici in polietilene quale elemento protettivo 

nell’ambito del cantiere; le protezioni, le recinzioni o limitazioni dell’area di 

cantiere dovranno avvenire con cavalletti transenne omologate; 

 

4) oneri e spese per l’esecuzione di: 

a) tutte le esperienze, saggi e prelievi, preparazione ed invio di campioni che 

verranno in ogni tempo ordinati dalla D.LL., prima durante e dopo l’esecuzione 

dell’opera, e quindi l’effettuazione delle analisi da laboratori accreditati come 

ordinato dalla D.LL., in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei 

materiali stessi, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico 

della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei 

materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate 

durante il corso dei lavori, sia di quelle che potranno essere emanate durante le 

operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione 

nell’ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a 

firma del Direttore dei Lavori e dell’Aggiudicatario nei modi più adatti a 

garantirne l’autenticità; 

 

5) oneri e spese per: 

a) la rimozione degli impianti di cantiere eseguita in modo tale da ripristinare 

perfettamente la situazione precedente ai lavori, da effettuare entro 7 giorni 

consecutivi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori; 

b) la rimozione dei cartelli di cantiere entro 7 giorni consecutivi dalla data del 

verbale di ultimazione dei lavori; 

 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di provvedere a propria cura e spese: 

a) alla manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel 

periodo che dovrà trascorrere dalla loro ultimazione sino all’emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori 

di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre 

per dare all’atto della certificazione di regolare esecuzione le opere stesse in 

perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e 

sempre che l’Aggiudicatario ne faccia regolare denuncia; 

b) e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e 

al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, od a piè 

d'opera, secondo le disposizioni della D.LL., nonché alla buona conservazione 

ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 

appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione 

appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero 

apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico 

esclusivo dell'Aggiudicatario; 
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c) all’adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché nel caso in cui venga 

disposta una sospensione dei lavori siano impediti deterioramenti di qualsiasi 

genere alle opere già eseguite; restano a carico esclusivo dell’Impresa 

Appaltatrice, i danni che possono derivare da inadempienza alla presente 

clausola; 

d) alla pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, 

compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; 

e) all’assistenza, esecuzione e spese per ogni tipo di prova a materiali ritenuta 

necessaria dalla D.LL.; 

f) all’assistenza con personale specializzato per l’esecuzione di misure delle 

forniture, rilievi, ecc.; 

g) alla messa a disposizione di personale qualificato e di mezzi necessari al 

completamento di alcune opere da parte di AMCPS; 

 

Quando l’Aggiudicatario non adempia a tutti questi obblighi, AMCPS avrà il diritto, 

previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato 

nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto 

pagamento a carico dell’Aggiudicatario. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti 

da parte dell’Aggiudicatario, essi saranno fatti d’ufficio e AMCPS potrà rivalersi della 

spesa sostenuta sull’acconto successivo. 

 

 

 

Art. 17. Responsabilità dell’Aggiudicatario – Tutela dei lavoratori -Assicurazioni 

Sarà obbligo dell’Aggiudicatario di adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i 

provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle 

persone addette ai lavori, dei terzi, e per evitare danni a persone e a cose di cui sarebbe 

unicamente responsabile. 

Resta pertanto inteso che l’Aggiudicatario assumerà ogni più ampia responsabilità sia 

civile che penale in caso di infortuni, della quale responsabilità si intende sollevata 

AMCPS e il personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori. 

La ditta aggiudicataria deve adottare tutte le opere provvisionali (compresa adeguata e 

conforme segnaletica prodotta da costruttori autorizzati – nella stretta osservanza della 

normativa vigente) e tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare danni a persone, 

cose e materiali; deve usare attrezzature dotate di tutti gli organi previsti dalle norme di 

sicurezza vigenti. 

Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’Appalto, l’Aggiudicatario si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di 

categoria e gli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti nel tempo e nella località in 

cui svolgono i lavori. 

 

L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche 

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. E’ obbligato inoltre all’osservanza delle 

norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, la 

vecchiaia, la tubercolosi, nonché per la tutela e protezione dei lavoratori. 

L’Aggiudicatario dovrà presentare, a richiesta dell’Aggiudicante, la documentazione 

attestante la posizione assicurativa degli operai che saranno impegnati. 



 

Pagina 19 di 25 

 

I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche se non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 

artigianale, dalla struttura o dimensione dell’Impresa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sindacale. 

L’Aggiudicatario sarà responsabile, nei riguardi di AMCPS, della osservanza delle 

norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 

loro dipendenti e lavori; tutto ciò senza pregiudizio degli altri diritti di  AMCPS. In caso 

di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertati da AMCPS o 

segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, sarà notificata all’Aggiudicatario e, se del caso, 

anche dall’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata, provvedendo ad una 

detrazione sui pagamenti. La detrazione sarà del 20% sull’importo delle fatture emesse, 

se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del 

pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a 

garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all’Aggiudicatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a 

quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano 

stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non potrà opporre 

eccezioni a AMCPS ne avrà titolo ad alcun risarcimento. 

L’Aggiudicatario cui saranno affidati i lavori si impegna ad osservare scrupolosamente 

le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante 

l’Appalto, in materia di assunzione della manodopera in genere. 

Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell’Aggiudicatario e si intendono 

compensati, quali oneri di contratto, con il prezzo offerto. 

A richiesta di AMCPS dovrà essere fornita la posizione assicurativa dell’Impresa e ogni 

altra informazione riguardante l’assicurazione degli operai. 

 

Art. 18. Gestione rifiuti 

L’Aggiudicatario risulterà produttore di tutti i rifiuti derivanti dalle lavorazioni utili e 

necessarie per realizzare le opere a perfetta regola d’arte. 

L’Aggiudicatario si impegna ed obbliga ad eseguire quanto in oggetto nel pieno rispetto 

della normativa vigente in materia e a far pervenire alla stazione appaltante tutta la 

documentazione necessaria a comprovare l’esatto adempimento di detti obblighi di 

legge. 

 

Qualora si verificasse la presenza di rifiuti particolari e pericolosi, l’Aggiudicatario 

dovrà preventivamente comunicarlo alla D.LL. e condividere con essa le operazioni di 

smaltimento. 

Art. 19. Ultimazione dei lavori – controlli e verifiche di regolare esecuzione 

Ciascun lavoro, consegnato alla D.LL. con apposito verbale di consegna lavori, si 

intenderà terminato dopo l’accertamento della fornitura, della posa di tutti i materiali e 

dell’esecuzione di tutti interventi necessari e/o affidati e/o ordinati. 

Per ciascuna lavoro completato, l’Aggiudicatario darà comunicazione scritta alla D.LL.: 

l’ultimazione lavori sarà certificata dalla D.LL. con apposito verbale di ultimazione 

lavori e presa in consegna provvisoria. 
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Trascorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori e presa in 

consegna provvisoria senza aver formalizzato non conformità e/o ammaloramenti delle 

opere eseguite dall’Aggiudicatario, AMCPS redigerà il certificato di regolare esecuzione 

e presa in consegna definitiva.  

 

Sarà facoltà della D.LL. far eseguire a carico dell’Aggiudicatario tutte o alcune prove di 

laboratorio per la verifica dei seguenti contenuti delle vernici acriliche: 

 
PROVE DI LABORATORIO 

Contenuto Legante acrilico > 18 % 
Contenuto Biossido di Titanio rutilo > 16 % 
Contenuto delle sfere di vetro premiscelate 20 - 25 % 
Indice di rifrazione delle sfere > 1,5 
% sfere regolari > 90 % 
Residuo secco 75 - 85 % 
Granulometria sfere premiscelate Setaccio µ % sfere passanti 
 250 100 
 212 95 - 100 
 180 85 - 100 
 106 15 - 55 
 63 0 - 10 
Diluizione (campione da prelevare dalla 

macchina traccialinee) 
max 6 % 

PROVE IN SITU 
Retroriflessione notturna (Rl) ≥ 150 mcd 
Retroriflessione diurna (Qd) ≥ 160 mcd 
Resistenza allo scivolamento (SRT) ≥ 45 SRT 
Verifica della quantità di materiali applicati:  

Vernice Verifica con tavoletta di peso noto* 
 

*= Modalità di esecuzione della prova 

1. Preparare un lamierino di alluminio piano della lunghezza di 1 metro 

2. Pesarlo con una bilancia affidabile, possibilmente tarata ed annotare il peso 

3. Quando la macchina è pronta per la spruzzatura, posizionare il lamierino a circa 

20 metri di distanza e procedere come d'abitudine avendo cura di rispettare la 

normale velocità passando anche sopra il lamierino tenendo chiuso il pedinatore 

4. Dopo aver spruzzato sul lamierino, provvedere immediatamente alla pesatura 

dello stesso, con la medesima bilancia (1
A
 verifica = peso vernice) 

5. Annotare il peso e fare la differenza 

6. Il risultato attesta la quantità di vernice posata in un metro 

7. Identificare il provino con un'apposita etichetta indicando: 

 [x] Data di realizzazione; 

[x] Impresa applicatrice; 

[x] Lotto della vernice utilizzata; 

[x] Nome dell'operatore e numero della macchina che ha effettuato la prova; 

[x] Larghezza della striscia; 

[x] Peso rilevato a umido; 

[x] Firme del responsabile dell'Impresa e del Direttore dei lavori. 
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Sarà facoltà della D.LL. richiedere o far eseguire, a carico dell’Aggiudicatario, tutte o 

alcune prove di laboratorio per la verifica del colato plastico a freddo: 

1) Certificati di analisi, rilasciati da laboratori ufficiali, riportanti: 

a) Contenuto di biossido di titanio; 

b) Peso specifico; 

c) Residuo secco del prodotto indurito rispetto al prodotto allo stato liquido; 

2) 2. Su campioni applicati su strada: 

a) Misura del coefficiente di luminanza retroriflessa; 

b) Coordinate tricromatiche; 

c) Fattore di luminanza; 

d) Misura della resistenza di attrito radente con il pendolo Brithish Portable Skid 

Resistance Tester 

Art. 20. Penalità 

Nel caso l’Aggiudicatario receda dal contratto prima della sua naturale scadenza, o in 

caso di risoluzione del contratto, AMCPS potrà procedere mediante incameramento 

della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. 

 

Nel caso si verificassero gli inadempimenti di cui appresso sarà applicata la penale di   

€ 100,00.= (cento) / giorno naturale consecutivo: 

1. Per la ritardata presentazione del POS o del PSS ai sensi ed entro i termini 

previsti nel presente Capitolato ossia preventivamente all’inizio dei lavori; 

2. Per la ritardata nomina del direttore di cantiere entro 7 giorni naturali 

consecutivi dalla consegna dei lavori; 

3. Per ritardo nel presentarsi in cantiere entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi 

dalla data di trasmissione da parte di AMCPS del fax di ordine/incarico di 

esecuzione per ciascun intervento; 

4. Per ritardo nell’allestimento di cantiere ed inizio effettivo dei lavori entro 7 

giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori; 

5. Per ritardo nello sgombero del cantiere dei materiali, mezzi d’opera ed impianti 

di prosperità dell’Aggiudicatario entro 7 giorni naturali consecutivi dal verbale 

di ultimazione lavori; 

6. Per la mancata esibizione da parte dell’Aggiudicatario (anche per i 

subappaltatori) entro i termini formalmente prescritti dalla D.LL. del Libro 

Unico del lavoro, onde giustificare la presenza in cantiere del personale 

operativo presente; 

Inoltre: 

7. Per la ritardata ultimazione dei lavori, con riferimento ai tempi di consegna 

dell’intervento a perfetta regola d’arte, completo dei lavori accessori e 

complementari di adeguamento, definiti nel verbale di consegna dei lavori 

inerenti ciascun lavoro, sarà applicata la penale pari a € 100,00 (cento/00) per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo fino ad in massimo del 10%. 

 

Fatto comunque salvo l’applicazione D.Lgs. 81/08, nel caso in cui il CSE o la D.LL. 

dovessero riscontrare il mancato utilizzo e/o irregolare adempimento delle misure di 

sicurezza e delle norme di buona tecnica in generale ed in particolare ivi previste, 

AMCPS potrà a fronte di ogni inadempienza riscontrata applicare la penale di                

€ 1.000,00. 
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Fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza e della Polizia 

Locale, nel caso in cui il CSE o la D.LL. dovessero riscontrare il mancato utilizzo e/o 

irregolare adempimento delle misure prescritte e del relativo mantenimento, AMCPS 

potrà per ogni inadempienza riscontrata applicare la penale di € 1.000,00. 

 

Qualora l’Aggiudicatario non esegua lavori ordinati dalla D.LL., questa provvederà per 

proprio conto detraendo i relativi importi, maggiorati del 20% per spese generali, dalla 

contabilità. 

 

Le penalità di cui sopra, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, verranno 

iscritte negli stati di avanzamento lavori a debito dell’Aggiudicatario. 

Art. 21. Coperture assicurative 

L’Aggiudicatario è responsabile di tutti i danni diretti e indiretti provocati a persone, 

impianti e cose di terzi e dell’Aggiudicante (ivi comprese opere preesistenti) per tutta la 

durata dell’appalto conseguenti alle prestazioni oggetto dello stesso. 

A tal fine l’Aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per 

responsabilità civile verso terzi, avente validità per tutta la durata del contratto di 

appalto e con un massimale unico per sinistro di almeno € 1.000.000,00.=, che copra 

tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori (compreso il c.d. danno biologico e 

compresi ulteriori danni per pregiudizi diversi). 

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata a AMCPS prima della stipula del 

contratto. 

L’Impresa, per tutta la durata del contratto, dovrà presentare copia della quietanza di 

pagamento, a garanzia della continuità della copertura assicurativa. 

Art. 22. Garanzia della segnaletica stradale 
Il periodo di garanzia, secondo i termini di legge vigenti, per strada principale incluso le 

attestazioni delle vie laterali realizzata deve corrispondere ad un periodo non inferiore a 

8 (otto) mesi dalla data di presa in consegna provvisoria 

Resta a carico dell’Aggiudicatario l'onere della manutenzione del colato plastico a 

freddo per diciotto mesi dopo l’esecuzione. 

Art. 23. Prezzi unitari d’appalto e loro validità 

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità 

del contratto.  

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, per la revisione dei prezzi si 

fa riferimento all’art. 60 del Codice.  

I prezzi unitari indicati nell’Elenco Prezzi, al netto dello sconto offerto, si intendono 

accettati dall’Aggiudicatario in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. 

Gli stessi sono stati giudicati dalla ditta singolarmente e convenienti nel loro complesso, 

tali da consentire la variazione offerta e da compensare tutti gli oneri di cui ai precedenti 

articoli del Capo II. 

L’Aggiudicatario non potrà pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per 

variazioni del mercato e cioè per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei 
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combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per 

qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse 

verificarsi dopo l’aggiudicazione del lavoro. 

Nei prezzi esposti si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione alcuna, 

tutti gli oneri di cui agli artt. precedenti, ogni spesa, fornitura, consumo, manodopera, 

rifiuti prodotti e materiali di risulta, il trasporto, la spesa di smaltimento dei materiali di 

risulta e dei rifiuti alle pubbliche discariche, ogni intervento e protezione al fine della 

sicurezza del personale, qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il 

tutto ultimato, nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati 

esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle indicazioni 

particolari dell’Elenco Prezzi. 

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati 

di volta in volta, la qualità migliore dei materiali, le variazioni più accurate di quelle 

prescritte, mentre saranno rifiutati i lavori non corrispondenti per qualità, dimensione o 

altro a quanto stabilito, a meno che, per le opere di importanza secondaria, AMCPS ne 

ammetta la tolleranza, applicando però nella contabilità, il congruo diffalco. 

Per i lavori programmati in orario notturno e/o in giorni festivi, vale quanto indicato 

all’art. 16 (Oneri a carico dell’Aggiudicatario) del presente Capitolato; i prezzi non 

varieranno invece nel caso in cui l’Aggiudicatario dovesse eseguire una parte di 

eventuali lavori, in ore festive e in ore notturne, allo scopo di ultimare le opere negli 

eventuali termini stabiliti. 

Per le opere da realizzare che si prestino all’interpretazione ed applicazione di più voci 

di Elenco Prezzi, rimane ad esclusiva ed insindacabile discrezione della D.LL., salvo 

diversi accordi precedentemente presi, la scelta degli articoli più opportuni da 

contabilizzare. 

Art. 24. Lavori non contemplati nell’Elenco prezzi 

Qualora si dovessero verificare lavori non contemplati nell’Elenco Prezzi, si formulerà 

il relativo nuovo prezzo mediante trattativa in contraddittorio tra le parti, sul quale verrà 

praticato il medesimo ribasso di offerta a cui sono soggetti tutti gli altri articoli. 

AMCPS si riserva la facoltà di procedere all’affidamento ad altre imprese di opere 

pertinenti con quelle del presente Capitolato che rivestano particolare importanza e/o 

impegno e che non siano previste nel capitolato stesso, senza che l’Aggiudicatario possa 

vantare diritti di qualunque natura. 

Art. 25. Norme per la misurazione delle opere 

Le norme per le misurazioni sono generalmente riportate a fianco di ciascun articolo 

dell’Elenco Prezzi. 

In assenza di precise condizioni di misura si seguiranno le norme riportate nella 

pubblicazione trimestrale “Prezzi informativi Opere Edili della Camera di Commercio 

di Vicenza”. 

Art. 26. Contabilità lavori 

I documenti contabili dei lavori saranno tenuti con indicazione delle quantità di 

prestazioni effettuate, della località in cui le stesse sono state fornite e con la descrizione 

dell’opera. Eventuali prestazioni richieste in economia dovranno essere registrate 

giornalmente. Detti rapporti devono essere controfirmati dall’Aggiudicatario o dal suo 

rappresentante. 
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In base alle quantità delle prestazioni fornite sarà eseguita la relativa contabilità che 

dovrà essere controfirmata dall’Aggiudicatario. 

Art. 27. Pagamenti 

In corrispondenza della sottoscrizione del verbale di consegna provvisoria di ciascuna 

intervento, AMCPS quantificherà i lavori eseguiti, le eventuali detrazioni e/o penali, ed 

emetterà autorizzazione a fatturare: all’emissione dell’autorizzazione suindicata potrà 

seguire l’emissione della fattura da parte dell’Aggiudicatario. 

 

A seguito della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della sottoscrizione 

verbale di accettazione definitiva di ciascun intervento, AMCPS emetterà 

autorizzazione scritta, che attesterà la regolarità del lavoro eseguito, quantificherà le 

eventuali ulteriori detrazioni e/o penali, per l’importo pari al saldo, cui potrà seguire 

l’emissione della corrispondente fattura. 

 

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 giorni d.f.f.m. con bonifico bancario, 

escludendo la cessione del credito, subordinatamente alla verifica della documentazione 

(DURC) attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 

dipendenti nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva. 

Sui pagamenti saranno operate le ritenute di legge dello 0,5% a garanzia dell’osservanza 

delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute e assistenza dei lavoratori. 

Ogni fattura potrà essere emessa con cadenza mensile o trimestrale in base allo stato 

avanzamento lavori, solo a seguito di autorizzazione scritta da parte di AMCPS che 

attesterà la regolarità delle prestazioni effettuate.  

 

Tutti i movimenti finanziari ed i pagamenti relativi dovranno rispettare gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. 
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CAPO III – Condizioni di partecipazione e aggiudicazione 
 

Art. 28. Offerta 

L’offerta economica dovrà quotare un unico ribasso percentuale in cifre ed in lettere da 

applicare su tutte le voci dell’Elenco Prezzi Unitari con esclusione dei soli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’offerta non dovrà contenere riserve, né condizioni, né alternative e dovrà essere 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore speciale.  

Saranno ammesse solo offerte in ribasso rispetto al valore dell’appalto posto a base 

d’asta. 

L’offerta rimarrà valida per 180 giorni. 

Art. 29. Documenti da allegare all’offerta 

Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno presentare unitamente 

all’offerta i documenti indicati nella documentazione di gara. 

AMCPS si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. in caso di non 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate, AMCPS sottoporrà il contratto alla condizione 

risolutiva, con risarcimento dei danni diretti ed indiretti. 

Art . 31. Presentazione offerta e documenti  

La presentazione dell’offerta e dei documenti dovrà avvenire tramite il portale gara on 

line con modalità telematica nel rispetto di quanto indicato nella documentazione di 

gara. 

Art. 32. Aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 1 

del Codice e, ai sensi dell'art. 54 comma 1, si procederà all’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" di cui all'Allegato II.2 del Codice. 

Per l’apertura delle offerte economiche si procederà nell’ordine, prima il lotto 1, poi il 

lotto 2, poi il lotto 3 e infine il lotto 4. 

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida per singolo 

lotto; ogni impresa partecipante potrà essere aggiudicataria di un solo lotto. 

AMCPS si riserva, per motivi di interesse pubblico, di aggiudicare parzialmente o di 

non aggiudicare l’appalto ad alcuno dei concorrenti. 

L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di Legge, 

che verrà accertato formalmente dal Responsabile del Procedimento al momento della 

stipula del contratto di appalto. 

L'aggiudicazione verrà formalizzata in forma di scrittura privata mediante contratto. 

Art. 33.  Cauzione definitiva 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità 

previste dall’articolo 117 del Codice. 
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