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APPALTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL COMUNE E DEI CIMITERI

Parte prima -
PRESCRIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 -

OGGETTO, CONDIZIONI E IMPORTO DELLAPPALTO

Lappalto ha per oggetto il servizio di manutenzione del verde pubblico (aiuole, giardini pubblici,
siepi, parchi urbani e naturali, aree verdi diverse, con le relative pertinenze), nonché dei cimiteri
del capoluogo (9) nello stato di consistenza quanto - qualitativa censita e specificatamente
analizzata nell’allegato 1, per il quinquennio 2025-2026-2027-2028-2029.

CUP /19125000180004 CIG

Tale servizio dovra essere eseguito dall’appaltatore in qualsiasi zona del Comune, senza che
I'appaltatore stesso possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per trasporto di
attrezzature e materiali, e altre indennita di qualsiasi genere.

LUappalto sara regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni comprese nel presente
capitolato speciale.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite tenendo conto delle tecniche piu idonee
(dettagliatamente indicate nella parte seconda) per mantenere le sistemazioni a verde in perfetto
stato di decoro ed in ottimali condizioni fitosanitarie, al fine di garantirne fruibilita e sicurezza, e di
evitarne e prevenirne il degrado della componente vegetale, arborea, arbustiva o erbacea.
L'importo a base di gara e fissato in Euro 20.000,00 annui compresi oneri per la sicurezza e Iva di
legge per complessivi Euro 80.000,00

Trattandosi di un documento meramente programmatico, I'importo complessivamente posto a
base di gara e stato determinato in via del tutto presuntiva non essendo stati ancora puntualmen-
te individuati gli interventi.

Le eventuali variazioni non potranno costituire per I’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizio-
ne alcuna.

L’Appaltatore per contro e vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture e degli acquisti che,
in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici ordini di servizio o determinazioni dalla
Stazione Appaltante.

Il contratto sara affidato conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel discipli-
nare di gara e dovra essere eseguito nel rispetto delle specifiche contenute nella documentazione
tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro.

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

a) per “Ente” o “Stazione Appaltante”, il Comune di Monghidoro quale stazione appaltante che
procede all’aggiudicazione del servizio/dei servizi oggetto del presente capitolato;

b) per “appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra I’Azienda e un operatore
economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici),
avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;

c) per “appaltatore”, I'operatore economico prescelto dall’Azienda, cui la stessa affida I’esecuzione
dell’appalto secondo le modalita definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni
dell’offerta;

d) per “contratto”, I'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra I’Azienda e
I'operatore economico prescelto come appaltatore;

e) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

f) per “linee-guida”, le linee-guida adottate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in attuazione
del Codice dei contratti pubblici;
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g) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteri-
stiche richieste di un servizio, quali i livelli di qualita, i livelli della prestazione ambientale, il collau-
do e i metodi di prova.

Gli oneri per la sicurezza, il cui importo e stato riportato sopra, per I'esecuzione degli interventi di
manutenzione, verranno di volta in volta attribuiti in base alla percentuale di costo della lavorazio-
ne corrispondente rispetto al costo della lavorazione totale.

Nel corso della durata contrattuale I’Amministrazione Comunale si riserva la possibilita di poter va-
riare in aumento o in diminuzione le prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo com-
plessivo del contratto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 120 del R.D. n.
827/1924, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalita,
spese accessorie o qualsiasi altro onere.

ARTICOLO 2 -

DOMICILIO DELLUAPPALTATORE - OBBLIGO DI PRESENTARSI - RAPPRESENTANTI DELLUAPPALTATORE
E fatto obbligo all'appaltatore di recarsi di persona o di inviare, presso I'Ufficio Ambiente del
Comune di Monghidoro, nelle ore che verranno stabilite, il proprio rappresentante riconosciuto e
di gradimento dellAmministratore Comunale, per ricevere ordini e comunicazioni riguardanti
I'appalto, ogni qualvolta ’Amministrazione comunale lo ritenga necessario.

A richiesta dell’/Amministrazione Comunale I'assuntore dovra presentarsi senza speciale compenso
a tutte le visite e rilevamenti per riconoscere la necessita e la natura dei lavori.

Il soggetto, o i soggetti, che dall'appaltatore verranno investiti delle facolta per I'esecuzione dei
lavori, oltre ad essere di gradimento del’/Amministrazione Comunale, dovranno possedere tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente in merito.

ARTICOLO 3

MODALITA’ STIPULAZIONE CONTRATTO

Il Contratto si intendera validamente perfezionato nel momento in cui sara sottoscritto con firma
digitale dalla Stazione Appaltante, dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull’auto-
certificazione prodotta.

Tutte le spese sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, senza alcuna possi-
bilita di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le nor-
me vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto

ARTICOLO 4

ADEMPIMENTI ED IMPEGNI DELLIMPRESA AGGIUDICATARIA

L'appaltatore assume su di sé tutti gli adempimenti organizzativi necessari alla realizzazione del se-
vizio di cui all’art. 1 ed e tenuto a:

a. assolvere tutti gli obblighi di tipo giuridico — amministrativo, contabile, tributario, previdenziale
e simili connessi con lo svolgimento di tali attivita;

b. operare in stretta collaborazione con i competenti servizi comunali, che avranno compiti di su-
pervisione e di controllo sulla programmazione;

c. adottare nell’esecuzione dei servizi provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi in genere

d. segnalare tempestivamente agli organi tecnici comunali eventuali esigenze di intervento straor-
dinario, guasti e necessita di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, ecc. pre-



senti nelle aree affidate in gestione, ferma restando la disponibilita a far fronte ad eventuali inter-
venti in quanto attinenti alla minuta manutenzione;

e. eseguire i lavori nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni vigenti per i servizi oggetto
dell’appalto ed in particolare nel rispetto delle disposizioni di polizia forestale della Provincia di Bo-
logna.

Il Responsabile del procedimento potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che,
per insubordinazione, incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e I'impresa sara in
ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei
suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdot-
tosi nel cantiere.

L'Impresa, dovra, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione
di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’'utenza.

L'Impresa dovra, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che
(soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.
L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento de-
gli interventi non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore
spesa sostenuta ed eventuali danni.

ARTICOLO 5

DURATA DEL CONTRATTO

La data di stipula del contratto avra una durata temporale compresa tra luglio 2025 e dicembre
2029.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facolta di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali
prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato I'intero importo contrattuale.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facolta di prorogare il termine ultimo del Contratto per
un periodo non superiore a mesi 3, previo avviso da comunicarsi mediante lettera raccomandata
almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dell’Appalto.

L’affidamento potra essere prorogato nei casi previsti dalla legge, in tal caso la Ditta aggiudicataria
e tenuta ad assicurare il servizio, oltre il termine di scadenza del contratto per un periodo non su-
periore ai due (2) mesi, alle stesse condizioni previste dal contratto scaduto.

Il contratto potra essere avviato anche nelle more della sua stipulazione.

ARTICOLO 6

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allega-
ti:

1) Relazione lllustrativa Generale;

2) Capitolato Speciale d’Appalto

3) Elenco delle aree verdi e cimiteri e planimetria

4) DUVRI;

5) Schema di contratto

6) Cronoprogramma

Per guanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.
36/2023, alle linee guida dellANAC, al D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora applicabile, nonché
norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l'altro dal D.Igs.
152/2006 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 7
CONSEGNA DEI LAVORI



L'Impresa e tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto:

e il Piano Operativo di Sicurezza;
eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento, se previsto;
nominativi Direttore Tecnico e Responsabile Operativo della Sicurezza e relativi recapiti;

e elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;

e quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla

Stazione Appaltante.

Linizio effettivo del servizio non potra avvenire oltre il settimo giorno decorrente dalla data di
conferimento dell’appalto da parte del/Amministrazione Comunale.
Nell’lambito delle prescrizioni di cui al presente capitolato 'appaltatore avra la facolta di articolare i
lavori nel modo che credera pil conveniente al fine di darli perfettamente compiuti nel termine
disposto, salvo i casi in cui - ad insindacabile giudizio dell’/Amministrazione Comunale - cio risulti
pregiudizievole alla buona riuscita del servizio ed agli interessi dellAmministrazione Comunale
stessa.
In tal senso 'Amministrazione Comunale, a mezzo del servizio competente, nei propri poteri di
vigilanza sull’appalto si riserva la facolta di effettuare a propria insindacabile discrezione,
sopralluoghi, controlli e quant’altro necessario a verificare I'esatto adempimento delle prestazioni
da parte dell’appaltatore.
LAmministrazione Comunale altresi si riserva il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato,
eventuale, lavoro entro un congruo termine perentorio, e di disporre inoltre lo sviluppo dei lavori
nel modo che riterra pil opportuno, in relazione all'emergere di situazioni che lo richiedano, senza
che l'appaltatore possa rifiutarsi e/o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Dette
disposizioni potranno essere trasmesse anche via mail alla sede dell’appaltatore.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta al’Amministrazione
Comunale di risolvere il contratto per colpa dell’appaltatore.

ARTICOLO 8

DIREZIONE DEI LAVORI

L’esecuzione del contratto e seguita dal direttore dei lavori tecnico incaricato dell’Area Lavori Pub-
blici e Patrimonio, a cui e affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali.
L’Amministrazione Comunale si riserva di sostituire durante il corso dell’Appalto il tecnico incarica-
to, senza che |'appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

ARTICOLO 9

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ED ATTREZZATURE

E di esclusiva competenza dell’Appaltatore I'organizzazione di ogni singolo intervento di manuten-
zione, ferme restando le condizioni e clausole fissate nel presente Capitolato, nei contratti derivan-
ti dallo stesso, e le ulteriori disposizioni che saranno impartite dall’Ufficio Comunale competente.
L'Appaltatore eseguira l'intero servizio, per tutta la sua durata, con unita di personale alle proprie
dipendenze, correttamente inquadrato secondo le norme contrattuali vigenti, cosi come descritto
nel presente Capitolato e deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi acces-
sori ed attrezzature necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori. Il personale
dell’Appaltatore utilizzato per I'espletamento del servizio agira sotto la diretta responsabilita del
medesimo.

L’Appaltatore e tenuto a presentare all’atto del contratto tutti i documenti riferiti alle proprie mae-
stranze in ragione delle norme che disciplinano il lavoro ed i contratti connessi.

Nella sua qualita di datore di lavoro il gestore deve, a proprie totali esclusive cure e spese, provve-
dere a corrispondere al proprio personale la retribuzione e le indennita previste dal C.C.N.L. ed a
provvedere alle assicurazioni sociali di legge.



L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo,
per numero e qualita, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attivita di manuten-
zione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in
materia di qualita e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovra risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in
modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilita.

ARTICOLO 10

SPESE A CARICO DELLIMPRESA AGGIUDICATARIA

Tutti gli oneri ed i costi inerenti direttamente ed indirettamente lo svolgimento delle attivita sono

a totale carico dell’Appaltatore.

L'Appaltatore ¢ il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti:

e [|'organizzazione del servizio;

e |a gestione del servizio;

e 0gni spesa per le prestazioni, attrezzature, spese accessorie di ogni specie, trasferte, assicura-
zioni obbligatorie, indennita per eventuali lavori fuori zona, spese generali e utili, oneri di tra-
sporto, con mezzi abilitati, del personale operaio, intendendosi compensati anche tutti gli one-
ri dell'impresa per il trasporto degli operai ed i tempi di trasporto degli stessi al proprio cantie-
re;

e 0gni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a pie d’opera, pronti all’'uso con gli accessori e
guanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combu-
stibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.) nonché I'opera di meccanici e conducenti necessari al
loro funzionamento.

Sono inoltre compresi gli oneri derivanti dalla posa in opera e rimozione di segnaletica di sicurezza

occorrente per I'esecuzione dei lavori, carichi, trasporti, scarichi, correzione fisica e chimica dei

terreni, riporti, pulizie ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

ARTICOLO 11

VARIAZIONE DELLE AREE VERDI OGGETTO DELL’APPALTO

Le aree verdi oggetto di appalto potranno subire variazioni nel corso dello stesso appalto, cosi
come potranno variare la tipologia e la frequenza di lavorazione a causa della presa in carico di
nuove aree verdi, della dismissione di aree gia in carico, di convenzioni parziali o totali con soggetti
terzi, di mutate esigenze manutentive, ecc. secondo la casistica di seguito riportata:

e lapresain carico di nuove aree verdi comporta un incremento economico dell’appalto sulla
base dell’elenco prezzi di riferimento, oppure quale compensazione rispetto ad altre aree
dismesse o aree nelle quali vengono eseguite minori lavorazioni, sempre sulla base
dell’elenco prezzi;

e la dismissione di aree prese in carico comporta una compensazione di maggiori lavorazioni
da effettuare sulle restanti aree, sulla base dell’elenco prezzi di riferimento;

e |e variazioni della tipologia e della frequenza delle lavorazioni inizialmente previste attra-
verso compensazioni di maggiori o minori lavorazioni sulle restanti aree, sia nel caso di mu-
tate esigenze manutentive, che nel caso di interventi di manutenzione straordinaria even-
tualmente realizzati sulle aree, che nel caso di proposte derivanti dal monitoraggio, sulla
base dell’elenco prezzi di riferimento

e in caso dirichiesta, da parte delllAmministrazione Comunale, di sfalci aggiuntivi, verra corri-
sposto alla ditta il compenso di € 0,05 al Mq ridotto del ribasso d’asta in fase di aggiudica-
zione.



ARTICOLO 12

CONDIZIONI DI PAGAMENTO - PENALI

Ai sensi dell’art. 126- del D. Lgs. 36/2023, si applicheranno penali per il ritardo nell'esecuzione del-
le prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporziona-
li rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

La Ditta Appaltatrice dovra adempiere a tutto quanto previsto nel presente Capitolato o richiesto
dalla Stazione Appaltante.

Per ogni ritardo, ove non sia imputabile all’Ente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni
inadempienza sara applicata una penale di importo adeguato al disagio creato agli utenti o
all’Amministrazione.

Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di Servizio, cumulati tra loro,
si verifichino per piu di 3 (tre) volte, I'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del
contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo.

L’'inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato, nonché I'eventuale anche minimo ritardo
che si verificasse dopo la chiamata, rendera I'affidatario tassabile di una penale riferita ad ogni sin-
golo intervento da Euro 20,00 (venti) a Euro 50,00 (cinquanta), a seconda della gravita della man-
canza accertata.

Le fatture, in formato “fattura elettronica PA”, verranno emesse a cadenza bimestrale, a partire
dalla fine del mese di maggio, e dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti e convalidate
dalla dichiarazione di conformita, firmata dal Responsabile del servizio lavori Pubblici e Ambiente
del Comune di Monghidoro, che provvedera ad applicare le detrazioni economiche definite dalla
tabella di cui all’allegato 4, nel caso di lavorazioni:

1) totalmente o parzialmente non eseguite;

2) eseguite in ritardo;

3) eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche.

Detta emissione di penale verra trasmessa in copia all’appaltatore.

Il corrispettivo annuale spettante all'impresa verra corrisposto in tre rate uguali trimestrali postici-
pate, su presentazione di regolare fattura.

Il corrispettivo verra pagato a mezzo mandato entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fattu-
re, previa verifica della regolarita del servizio svolto.

Se venga disconosciuta la regolarita delle fatture e il Comune proceda a contestazioni, verra effet-
tuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.

Elenco penali:

1. Perritardo nella effettuazione delle operazioni di sfalcio - qualora sia riscontrata una altezza
superiore a quella prevista, si applichera una penale di Euro 0,05 a mq.

2. Danneggiamento alla base di piante legnose - qualora sia accertato il danneggiamento alla
base del tronco di alberi e arbusti causato dall’'uso non appropriato di decespugliatore o
altra attrezzatura meccanica, si applicheranno le seguenti penali:

e Euro 50,00 per ogni cespuglio danneggiato se di altezza inferiorea m. 1
e Euro 85,00 per ogni cespuglio danneggiato se di altezza superiore am. 1
e Euro 90,00 per ogni albero danneggiato di diametro inferiore a cm. 6, misurato a 1 m.
dal colletto
e FEuro 120,00 per ogni albero danneggiato di diametro compreso fra 6 e 10 cm., misurato
a 1 m. dal colletto
e Euro 200,00 per ogni albero danneggiato di diametro superiore a 10 cm.
Tale penale sara determinata dall’Ufficio Tecnico e verra trattenuta senza altra formalita o diffida,
sul primo mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.



Il Comune potra rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni gia contestati alla Ditta Aggiu-
dicataria, il rimborso di spese ed il pagamento di penalita, in sede di pagamento dei predetti corri-
spettivi mediante opportuna ritenuta.

L’ammontare delle eventuali penali da applicare sara trattenuto dalla liquidazione della successiva
fattura della Ditta Appaltatrice o con emissione di specifica nota di credito.

Resta, inoltre, ferma la facolta dell’Ente di agire e procedere nei confronti della Ditta Appaltatrice
per il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.

E fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di ridurre, sospendere o rallentare i servizi con sua
decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con I’Ente.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile Lavori Pubblici e Tecnico manutentivi
previa comunicazione all'impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

E vietato all’appaltatore cedere in tutto o in parte il contratto, pena la sua immediata rescissione e
la conseguente rivalsa dei danni subiti.

ARTICOLO 14

REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale che verra messo a disposizione dall’appaltatore dovra essere esperto nei lavorio di
decespugliazione, e fisicamente valido.

L'appaltatore dovra osservare tutte le normative in materia contrattuale e di trattamenti salariali,
previdenziali e assicurativi, che disciplinano i rapporti di lavoro di categoria.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITA’ DELUAPPALTATORE - ASSICURAZIONE

L'impresa aggiudicataria sara comunque, direttamente ed indirettamente, totalmente responsabi-
le di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle
cose tanto delllAmministrazione che di terzi, sia durante I'espletamento del servizio, sia in conse-
guenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.

In particolare dovra essere prestata la massima attenzione ad eventuali “spargimento” di fili
d’erba durante le operazioni di sfalcio che possono arrecare pericolo alla pubblica incolumita con
I'adozione immediata dei provvedimenti del caso.

La responsabilita di eventuali danni causati a terzi derivanti da mancato controllo, mancato o tardi-
vo intervento in tal senso sara a carico dell'Impresa aggiudicataria, tenendo al riguardo sollevata
I'Amministrazione Comunale da ogni responsabilita ed onere, ivi compresa ogni responsabilita civi-
le e penale derivante dal mancato controllo della statica arborea, dell’integrita e non accidentalita
della viabilita, anche pedonale, e della funzionalita di giochi per I'infanzia e arredi, nonché dal
mancato rilevamento di ogni altro elemento sensibile che possa costituire pericolo, anche soltanto
potenziale, per la pubblica incolumita.

Per la copertura assicurativa di quanto sopra esposto, I'Impresa aggiudicataria dovra stipulare ap-
posita polizza di responsabilita civile v/s terzi (RCT) con massimale non inferiore a Euro 260.000,00,
e presentarne copia allAmministrazione comunale, & escluso in via assoluta ogni compenso
all'impresa per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da
causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

In nessun caso la compagnia assicuratrice dell’Appaltatore potra rivalersi sul Comune di Monghi-
doro.

Copia della polizza dovra essere consegnata dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto.




L'operativita o meno delle coperture assicurative tutte, cosi come |’eventuale inesistenza o inope-
rativita di polizze non esonerano I'affidatario stesso dalle responsabilita di qualunque genere su di
esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto — in tutto o in parte - dalle suddette co-
perture assicurative, anche in ragione dell’applicazione di scoperti e/o franchigie sui contratti assi-
curativi.

Laccertamento dei danni stessi sara effettuato dal’Amministrazione Comunale in contraddittorio
con i rappresentanti accreditati dell'impresa.

Nel caso di loro assenza, si procedera agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti
dall/Amministrazione Comunale, senza che I'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

LUimpresa dovra, inoltre, indicare i propri recapiti (reperibilita ore ufficio) e i nominativi dei
responsabili da essa incaricati, ai quali fare riferimento per le disposizioni di servizio.

ARTICOLO 16
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
16.1 — Modalita di espletamento del servizio
Il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali e cimiteri dovra essere espletato secondo le
modalita indicate ed in conformita al capitolato ed al progetto tecnico presentato nell’offerta, te-
nendo presente che, nello svolgimento dello stesso, dovra essere ottenuto il raggiungimento dei
seguenti fini:
e garantire un livello di manutenzione dei tappeti erbosi, degli arbusti, dei vialetti interni, ade-
guato, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, nelle aree oggetto dell’appalto;
e garantire un livello di pulizia adeguato nelle aree oggetto dell’appalto;
e mantenere decoroso |'aspetto dei luoghi manutenutati.
Il responsabile tecnico dell’attivita & tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazio-
ni, secondo le modalita stabilite dal presente atto.
In generale I'impresa dovra seguire un crono-programma elaborato in collaborazione con il Re-
sponsabile del servizio Ambiente Comunale.
In generale, nell’lambito di ogni singolo intervento di sfalcio, I'impresa avra la facolta di sviluppare
gi interventi sulle singole aree nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente com-
piuti nei termini contrattuali, purché a giudizio del Responsabile del servizio ambiente, le modalita
prescelte non risultino pregiudizievoli alla buona riuscita degli stessi ed agli interessi dell’Ammini-
strazione Comunale.
Oltre alle norme specificate nel presente capitolato, 'impresa appaltatrice ha I'obbligo di osservare
le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti in materia, vigenti o emanati
durante I'appalto.
In particolare si richiamano i seguenti provvedimenti normativi, ciascuno inteso con le eventuali
successive modifiche ed integrazioni:
e tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza e salute
dei lavoratori (D.Lgs n. 81/2008);
e le norme prescritte dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m.) e dal
relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495);
e le norme e le ordinanze municipali;
e L.447/1995 e relativi regolamenti attuativi, sulla limitazione delle emissioni rumorose.
L’Amministrazione si riserva, vista I'urgenza di alcuni interventi, il diritto di stabilire I'esecuzione di
un determinato intervento su specifiche aree che verranno indicate, entro un congruo termine pe-
rentorio o di disporre I'ordine di esecuzione delle prestazioni nel modo che riterra piu convenien-
te, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi; la ditta
avra quindi I'obbligo di eseguire determinati interventi sulle specifiche aree che gli vengono indica-
te dal Responsabile Tecnico Comunale entro il termine che dallo stesso gli sara indicato.



A richiesta del Responsabile del servizio ambiente, I'appaltatore dovra presentarsi senza compen-
so a tutte le visite e rilevamenti delle aree finalizzati alla definizione puntuale degli interventi da
eseguire

16.2 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto I'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel momento e nella localita in cui si svolge il
servizio.
Limpresa si obbliga pure ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, ed anche nei rapporti con i soci, nel caso trattasi di cooperativa.
Gli obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da
esse, ed indipendentemente sia dalla sua natura, se industriale od artigiana, sia dalla sua struttura
e dimensione.
L'impresa e responsabile rispetto al’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle normative di
cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto sia
stato posto in essere senza la prescritta autorizzazione da parte dellAmministrazione Comunale
non esime l'impresa da tale responsabilita, e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti
dell’/Amministrazione Comunale.

16.3 - Affidamento dei lavori a terzi
E fatto assoluto divieto, sotto pena della immediata recessione del contratto, della perdita della
cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, subappaltare o cedere in tutto o in parte i lavori
oggetto del presente capitolato.
La volonta di subappaltare parte del servizio dovra essere dichiarata in sede di gara nella richiesta.
Nel caso di subappalto, si applicano integralmente le procedure e le disposizioni stabilite dalla
normativa vigente al riguardo.
In ogni caso, comunque, l'impresa restera ugualmente la sola ed unica responsabile della
esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Qualora durante l'esecuzione, 'Amministrazione Comunale dovesse risultare insoddisfatta del
modo di esecuzione dei lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento,
procedere alla revoca dell’autorizzazione, con il conseguente annullamento del subappalto, senza
che I'impresa possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per I'esecuzione dei lavori.
LUImpresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere immediatamente
all'allontanamento del subappaltatore.
E altresi espressamente vietato all'impresa affidare a terzi, in qualsiasi forma, anche a societa
cooperative, I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera,
comungque assunta.
Resta comunque esclusa, nel modo piu assoluto la possibilita di ulteriore subappalto delle opere
gia subappaltate.
| divieti e le prescrizioni compresi nel presente articolo, non sono comunque da intendersi
applicabili ai casi di mere forniture di materiali, che non sono di produzione dell'Impresa
appaltatrice.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante e al Coordinatore della sicurezza, entro il termine prescritto
da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 10 giorni dall’aggiudicazione
definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale
di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:



a) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del De-
creto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di
cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

b) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione
di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I'appaltatore deve trasmettere il nominativo e
i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, non-
ché:

c) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi
dell’articolo 45.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

- dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Sta-
zione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavo-
ri ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autono-
mo non previsti inizialmente.

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore e
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all’allegato XlllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto appli-
cabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli in-
fortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osser-
vanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII,
XVIIL, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,

XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la ge-
stione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appo-
siti piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore non puo iniziare o continuare il servizio se e in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

DUVRI I'Ente individua il Coordinatore per la Sicurezza che potra essere dipendente della stessa
Stazione Appaltante o tecnico esterno libero professionista.

Verranno osservate le seguenti disposizioni:

1) L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante.

2) L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:



e per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consulta-
zione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;
e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salu-
te dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.
3) 'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accogli-
mento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per
I'appaltatore.
La particolare tipologia dei lavori da effettuare sul territorio comunale, non permette di individua-
re né un luogo specifico di lavoro (cantiere itinerante), né la durata degli interventi stessi variabili a
seconda delle condizioni meteorologiche (frequenza, durata ed intensita degli agenti atmosferici
ecc.).
Il committente pertanto, tramite il Coordinatore della Sicurezza, in occasione della consegna dei
lavori, alla presenza dell’appaltatore e degli operai destinati al cantiere, illustrera agli stessi le pro-
prie valutazioni dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione al cantiere in oggetto e determine-
ra la durata delle varie fasi di lavoro.
L'Impresa dovra adottare tutte le misure generali di tutela indicate dal D. Lgs. 81/08 atte a preveni-
re infortuni e danni, la cui responsabilita rimarra in ogni caso a completo carico dell'impresa me-
desima, rimanendone totalmente sollevata I’Amministrazione comunale e gli uffici da essa dipen-
denti.
Entro 10 giorni dall’aggiudicazione e comunque all’atto del contratto, I'appaltatore redige e conse-
gna alla stazione appaltante:
1. un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al precedente paragrafo.
Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di ese-
cuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decre-
to, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n.
81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.
L’appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47,
comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coe-
renti con il piano presentato dall’appaltatore.
Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle sin-
gole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto inter-
ministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).



L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da
88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi pe-
riodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavo-
ratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con
il piano presentato dall’appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese arti-
giane tale obbligo incombe al consorzio.

Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese im-
pegnate nell’esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore e solidalmente respon-
sabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurez-
za.

ARTICOLO 18

ONERI RELATIVI ALL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A ultimazione dei lavori competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore com-
penso, i seguenti adempimenti:

e larimozione delle strutture provvisionali e la pulizia finale dell’area di cantiere immediata;

e |a pulizia completa delle aree oggetto di intervento al termine della pulizia 'opera non do-
vra presentare alcuna traccia o residuo di lavorazione;

e |a gratuita manutenzione dell’opera, comprensiva della pulizia ordinaria, fino all’emissione
del certificato di regolare esecuzione;

e progressivo ripiegamento del cantiere, provvedendo alla rimozione delle opere provvisio-
nali, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i luoghi utilizzati sgombri e ben sistemati
per immediato utilizzo.

Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei cantieri procurassero, al loro pas-
saggio, danni alle sedi stradali pubbliche, I’Appaltatore e tenuto all'immediato ripristino, a proprie
spese, dei suddetti danni.

ARTICOLO 19

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCI ABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa Aggiudicataria e tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appal-
to.

Qualora I'lmpresa Aggiudicataria non assolva tali obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.

Il Comune verifica, in occasione di ogni pagamento all'Impresa Aggiudicataria e con interventi di
controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari attraverso il DURC.



ARTICOLO 20

PROTEZIONE DEI DATI

Con la presente La informiamo, che il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta fondamentali, nonché della dignita degli
interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita personale e al diritto alla pro-
tezione dei dati personali. Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sara im-
prontato a liceita e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riserva-
tezza.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto citato, la informiamo che:

1) il trattamento ha le seguenti finalita: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione
dell’idoneita morale e tecnico finanziaria dell'Impresa da Lei rappresentata ai fini della partecipa-
zione alla gara oggetto della presente procedura di aggiudicazione. In particolare il trattamento
sara connesso all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e
per il tempo a cio necessario.

2) il trattamento potra comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali € individua-
ta rilevante finalita di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;

3) Il trattamento degli stessi verra effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o
attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo procedure e supporti elettronici), con logi-
che correlate alle finalita di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicu-
rezza e la riservatezza dei dati.

4) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalita di cui sopra; il
loro mancato, parziale o inesatto conferimento avra come conseguenza l'impossibilita di dar corso
all’offerta.

5) | dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubbli-
ci.

6) In relazione al trattamento Lei potra esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003
(accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento cancellazione dei dati se incompleti, er-
ronei o raccolti in violazione di legge) avendo come riferimento il Responsabile del trattamento de-
gli stessi per il Comune individuato nel Direttore di Area competente a cui dovra essere rivolta
Iistanza.

Il titolare del trattamento & il Comune di Monghidoro, con sede in via Matteotti, 1

L'Impresa Aggiudicataria si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in
possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni
altra finalita, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non piu utili per le finalita proprie.
L'Impresa Aggiudicataria consente al Comune I'accesso nelle strutture in cui vengono

svolte le attivita al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalita del trattamento e
all’applicazione delle norme di sicurezza adottate. L'Impresa Aggiudicataria garantisce che il tratta-
mento dei dati personali verra effettuato nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure
di sicurezza indicato nel Codice in materia di protezione dei dati personali

ARTICOLO 21

CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire la cauzione definitiva di cui
all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in uno dei modi stabiliti dalla Legge nella misura del 10%
dell'importo del contratto al netto di Iva, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi deri-
vanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle
spese che ’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a
causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’aggiudica-



tario, ivi compreso il maggior prezzo che I’Amministrazione Comunale dovesse pagare qualora do-
vesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto aggiudicato all’aggiudicatario in caso di riso-
luzione del contratto per inadempienze della stessa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al be-
neficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del c.c. nonché I'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice ri-
chiesta scritta dell’Amministrazione contraente.

Resta salvo per I’Amministrazione Comunale I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.

L’aggiudicatario & obbligato a reintegrare la cauzione di cui all’lamministrazione Comunale avesse
dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

La cauzione restera vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche
dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verra autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi
dalla scadenza del contratto in assenza di controversia.

Qualora I'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustifi-
cato motivo, il Comune avra la facolta di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni al-
tra azione di risarcimento danni.

ARTICOLO 22

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - Esclusione dell’Arbitrato

Tutte le controversie, di natura, tecnica, amministrativa e giuridica, fra 'Amministrazione Comunale
e 'impresa, sorte sia durante I'esecuzione dei lavori che al termine del contratto, saranno deferite
al Foro di Bologna.

ARTICOLO 23

OGGETTI RINVENUTI

Si stabilisce che qualunque oggetto di valore economico significativo, ancorché ridotto, o di
rilevanza storica, artistica, archeologica o scientifica, che venga rinvenuto nell’esecuzione del
servizio, sara di esclusiva proprieta della Amministrazione Comunale, e I'impresa sara tenuta a
consegnarlo immediatamente allAmministrazione Comunale stessa.

ARTICOLO 24

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale potra risolvere il contratto per inderogabili esigenze pubbliche o per
gravi inadempienze dell’appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e prece-
denti. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle ob-
bligazioni contrattuali, '’Amministrazione Comunale potra risolvere in tutto o in parte il contratto
nei seguenti casi:

a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di tre diffide formali
da parte dell’amministrazione comunale;

b) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facolta consentita dall’art. 1671 C.C;
c) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto offerta presentato dall’ impresa in sede di
gara;

d) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'impresa appaltatrice del ser-
vizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;

e) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, I'assistenza e la
previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio concesso in appalto;

f) subappalti non autorizzati dall’Amministrazione comunale



In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla ditta alcun indennizzo,

ed il Comune ha facolta di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relati-

ve al danno che possa esserne derivato all'’Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale comunichera la risoluzione del contratto all’appaltatore con racco-

mandata R.R.

In caso di risoluzione del contratto il Comune potra scegliere:

o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse con-
dizioni:

e oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affi-
damento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti
nel contratto all’aggiudicatario. E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei
danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi I'Amministrazione Comunale su eventuali
crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalita di alcun ge-
nere.

ARTICOLO 25
OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

1) Mano d’opera
Limpresa dovra fornire sempre personale abile, numericamente sufficiente e con continuita di
presenza contemporanea, in numero non inferiore a quanto stabilito per assolvere a tutte le
attivita descritte nel presente capitolato. Ogni prestatore d'opera dovra essere dotato della
qualificazione professionale relativa alle mansioni cui viene adibito, ai sensi della normativa in
materia, vigente o emanata nel corso dello svolgimento del servizio.

2) Macchine e attrezzature
LUimpresa dovra fornire macchine e attrezzature omologate ai sensi della vigente normativa in
merito, in perfetto stato di conservazione, marcianti e complete di tutti gli accessori, nel rispetto in
particolare del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. | conduttori ed i manovratori dovranno dimostrare di essere
abilitati all’'uso e/o alla guida di esse.
LAmministrazione Comunale restera sollevata da ogni responsabilita civile e penale in caso di
sinistri, incidenti, o comunque danni di qualsiasi genere riguardanti persone o cose, provocati dai
mezzi.

ARTICOLO 26

INVARIABILITA’ DEL PREZZO

Il prezzo, quale risultera in sede di aggiudicazione, si intende accettato dalla ditta aggiudicataria in
base a calcoli di sua convenienza e sara quindi invariabile.

ARTICOLO 27

SPECIFICHE PARTICOLARI

L'impresa, con la presentazione dell’offerta, dichiara di avere preso visione completa e dettagliata
del servizio in appalto, dei terreni delle aree oggetto dell’appalto, e di avere avuto modo di
prendere atto delle necessita ordinarie e straordinarie di manutenzione di ognuna di esse.
LUimpresa, a propria cura e spese, dovra prontamente raccogliere, pesare e avviare a recupero i
materiali vegetali di risulta.

Al'Amministrazione dovra essere fornita la documentazione probante relativa al peso del materiale
recuperato.



Parte Seconda —
MANUALE DELLA COLTIVAZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

PREMESSA

Limpresa aggiudicataria dovra prestare i servizi con I'organizzazione aziendale, il personale, i mezzi
e le modalita tecniche indicate nella propria offerta.
Dovra comunque rispettare le seguenti modalita minime di gestione operativa dei servizi.
Le presenti norme regolano il complesso delle operazioni colturali atte a garantire la massima
fruibilita pubblica delle aree verdi a tali destinazioni, e comunque la valorizzazione nel tempo del
patrimonio verde del Comune di Monghidoro.
Costituiscono parte integrante delle norme di questa parte seconda:

1) stato di consistenza patrimoniale del verde pubblico (allegato 1)

2) stato di consistenza patrimoniale del verde nei cimiteri (allegato 2);

3) tabelle sintetiche relative alle caratteristiche prestazionali richieste per ogni singola area
verde (allegato 3)

Al - MANUTENZIONE DEI PRATI

Lo sfalcio e la tradizionale operazione di taglio dell’erba.
Poiché l'infittimento del scotico del prato polifita stabile, e quindi la sua piu efficace funzione di
preservazione del suolo dipendono soprattutto dal metodo di esecuzione del lavoro, tale
operazione deve essere fatta con le modalita dettate dalla buona tecnica agraria, in modo da
favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano il consorzio
erbaceo.
Tempi e periodicita di intervento verranno definiti dall'impresa, che avra cura di provvedere
all'intervento in modo tale da mantenere i prati, e quindi le specie erbacee, entro lo sviluppo
definito.
Qualora il ripullulo delle erbe sia difforme e specificatamente limitato a piante erbacee non
appartenenti alla flora propria dei manti erbosi, e quindi il prato si presenti disomogeneo per
sviluppo, I'impresa dovra intervenire anche localmente ove siano presenti tali piante erbacee a
maggior sviluppo, la cui presenza costituisce comunque test qualitativo indicativo della necessita di
intervento.
L'impresa _asportera prontamente (e comunque entro 24 ore) i materiali di risulta e quanto
recuperato dalla accurata rastrellatura dell’intera superficie (foglie, carte, detriti, sassi e pietre ecc.
ecc.) provvedendo allo smaltimento avendo cura di tenere separato il materiale organico (foglie,
carta, sfalcio) dal restante materiale.
LUimpresa non ha facolta di lasciare sul posto il materiale di risulta degli sfalci.
Dovra porsi la massima cura affinché il taglio dell’erba non sia eseguito al contatto con il terreno,
ma sia mantenuta una altezza di vegetazione per il prato di circa cm 4.
Le operazioni di sfalcio sono da intendersi comprensive anche di:

> rifilatura di bordi, scoline, scarpate;

> rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi;

> eliminazione del ripullulo di erbe infestanti in superfici a copertura inerte (percorsi, piazzali,

marciapiedi) compresi nelle aree verdi appaltate e ad esse prospicienti sulle pubbliche vie
ed ai vialetti nei cimiteri.

Particolare attenzione dovra essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla
base delle piante legnose, spesso irrimediabilmente lese da interventi incauti.
Tali lesioni ai tronchi verranno prontamente segnalate all’Amministrazione Comunale ai fini della
valutazione economica del danno a carico dell'impresa e dell’esecuzione di pronta opera di cura.




In caso di richiesta, da parte dellAmministrazione comunale, di sfalci aggiuntivi verra corrisposto
alla ditta il compenso di Euro 0,050 al Mq.
Periodo di esercizio: aprile/maggio - settembre/ottobre

A2 - MANUTENZIONE DELLE AIUOLE
Per le aiuole é previsto:

» lo sfalcio delle erbe, la pulizia dalle piante infestanti e da tutti i rifiuti eventualmente pre-
senti

» la potatura degli arbusti

» lasarchiatura che comprende le operazioni di eliminazione delle piante spontanee presenti
alla base dell’arbusto che con esso competono mediante zappettatura del terreno che ver-
ra in tal modo arieggiato.

Periodo di esercizio: aprile/maggio - settembre/ottobre

A3 - MANUTENZIONE DELLE SIEPI

La ditta Appaltatrice dovra provvedere al taglio delle siepi presenti sul territorio (maggioranza
lauroceraso) mediante utilizzo di attrezzi manuali o elettrici o a scoppio in modo da dare un profilo
rettifilo alla sommita ed ai lati della stessa
La potatura delle siepi consiste nell'accorciamento della vegetazione dell'anno secondo superfici di
taglio regolari.
La potatura, da eseguirsi con la forbicione, le forbici o la tosasiepi a motore deve essere conforme
al campione predisposto su indicazione della DL.
| piani, sia verticali che orizzontali, devono essere perfetti, senza gobbe ed avvallamenti, senza rien-
tranze o sporgenze che non siano state previste.
| piani orizzontali devono essere paralleli al terreno, i verticali a piombo. | piani verticali delle due
facce della siepe devono essere paralleli tra loro e le loro proiezioni equidistanti dal piede della
pianta.
Il taglio dei rami deve essere netto e va praticato, salvo indicazioni dalla DL, in corrispondenza
dell'ultimo taglio di potatura.
La potatura comprende I'eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva infestante cresciuta
all'interno della siepe.
Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse all'interno Il taglio delle siepi
stradali e/o aree verdi dovra avvenire con la risagomatura delle stesse, ossia su tre lati, nel senso
dell’altezza e lungo i fianchi, mantenendo invariate le dimensioni delle siepi adulte e consentendo
il normale sviluppo di quelle in fase di accrescimento.
Tale operazione deve essere intesa anche come mantenimento degli spazi viari liberi, siano essi
pubblici o privati di uso pubblico (marciapiedi, vialetti, ecc).
L'asporto del materiale di risulta dovra essere preferibilmente effettuato nello stesso giorno
dell’intervento o comunqgue entro e non oltre le 24 ore dalla fine dell’esecuzione dell’interveto
stesso.

Periodo di esercizio: giugno/ottobre

A4 - MANUTENZIONE DEI PRATI NEI CIMITERI
Le operazioni di sfalcio sono da intendersi comprensive anche di:
> rifilatura di bordi, scoline, scarpate;
» rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi;
> eliminazione del ripullulo di erbe infestanti in superfici a copertura inerte (percorsi, piazzali,



marciapiedi) compresi nelle aree verdi appaltate e ad esse prospicienti sulle pubbliche vie
ed ai vialetti nei cimiteri.
» eliminazione del ripullulo di erbe infestanti in superfici a copertura inerte sopra alle tombe
e nei piazzali prospicienti i loculi funerari nei cimiteri.
Particolare attenzione dovra essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla
base delle piante legnose, spesso irrimediabilmente lese da interventi incauti.
Periodo di esercizio: aprile/novembre

PERIODICITA', TIPOLOGIA E QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

B1 - CLASSIFICAZIONE DEL VERDE PER TIPOLOGIA

Il verde comunale e classificato in tipologie colturali come appresso specificato:

Categoria 1 Piccole aiuole, giardinetti pubblici estremamente intensivi e ad elevatissima
utenza, verde monumentale.

Categoria 2 Giardini urbani di media ampiezza, pubblici meno intensivi, aiuole molto
ampie, arredo stradale.

Categoria 3 Siepi in prossimita di giardino o parcheggi pubblici

Categoria 4 Verde all’interno dei cimiteri

B2 - PIANO GENERALE DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Manutenzione prati come da prescrizioni tecniche

PROGRAMMA SFALCI

e Previstin. 5 sfalci nellearee1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-14

e Previstin. 4 sfalci nellearee 9—-15-19-23-24-25

e Previstin. 3 sfalci nellearee 12-13-16-17-18-20-21-22-26-27-28
e Previsti n. 5 sfalci nei cimiteri del Comune 1-2-3-4-5-6-7-8-9

e Previsti 2 potature nelle siepiA—B—-C—-D-E

Gli interventi di sfalcio e di potatura dovranno praticarsi in modo tale che i manti

erbosi e le siepi mantengano uno sviluppo entro cm 10 di altezza

Entro tale altezza la ditta dovra provvedere alle operazioni di sfalcio programmata
er tutte le aree di cui all'allegato 1 concordando con il responsabile del servizio
avori pubblici i tempi di intervento




ALLEGATO 1

[ Areedisfalio ] Ma.
1 | Scarpata a monte della strada SP 65 in Viale Roma 2.300
2 | Area a verde “Parco della Memoria” loc. Salgataccia 3.800
3 | Area a verde di lettura loc. Salgataccia 450
4 | Scarpata a monte parcheggio loc. Salgataccia 830
5 | Scarpata a parcheggio “Toto de Curtis” via IV Novembre 3000
6 | Aiuola campo sportivo parrocchiale via Garibaldi 100
7 | Scarpata a monte parcheggio loc. Castelletti 820
8 | Area a verde parco attrezzato loc. Castelletti 5.400
9 | Scarpata a monte davanti Carabinieri via Roma 900
10 | Area a verde parco il Castellaccio 6.000
11 | Area a verde loc. Crocetta via Vittorio Emanuele Il 380
12 | Aiuola davanti le Pozze in via del Mercato 250
13 | Area a verde pineta via dei Martiri 4.800
14 | Area a verde a fianco campo sportivo via Garibaldi 4.000
15 | Aiuola spartitraffico via Castelletti 105
16 | Area a verde sopra il cimitero via della Pieve 4.800
17 | Area a verde via Caduti di Roncastaldo 4.850
18 | Area verde intorno laghetto pesca via dello Sport 2.700
19 | Area verde piazzetta S.Michele 1.500
20 | Area a Verde sotto il cimitero via dello Sport 3.500
21 | Scarpata ex Vigili del Fuoco via C.A. dalla Chiesa 1.000
22 | Scarpata via del Tramonto 1.700
23 | Scarpata comune via Matteotti 520
24 | Area verde via Castelletti 4.300
25 | Area verde via Garibaldi — via Tenco 600
26 | Area a verde area panoramica Strada Nuova 200
27 | Area a verde area panoramica Viale Roma 200
28 | Area a verde area artigianale 700
29 | Area rotonda Ca del Costa 200

Totale 61.000

[ ] M.
A | Via Roma loc. Salgataccia 60
B | Parco Castellaccio 70
C | Parcheggio Comune largo Canonico Bonafe 35
D | Via Garibaldi campo sportive parrocchiale 80
E | Campo beach volley via de Gasperi 90

Totale 320




a | Capoluogo via della Pieve
b | Fradusto
Roberto-Pinardi

c LognOIa 2025.06.09,08:44:05
d | Vergiano

. CN=Roberto Pinardi
e | Stiolo c=IT

2.5:4.4=Pinardi

f | Valgattara 2.54.42=Roberto
f | Campeggio
h | Gragnano
i | S.Andrea

N.B. le misure di cui sopra sono indicative
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