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TITOLO I - PARTE DESCRITTIVA

Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico
ai sensi dell’art. dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023 in base al quale affidare il servizio di manutenzione
del parco automezzi di proprieta dell’Unione Terre di Castelli come successivamente dettagliato.
La prestazione principale del presente accordo consiste in manutenzione meccanica e di elettrauto
degli automezzi, CPV: 50111000-6

Le prestazioni secondarie del presente accordo consistono in:

Servizi di riparazione di pneumatici, compreso il montaggio e 1'equilibratura;

Servizi di riparazione di carrozzerie per mezzi

Il servizio oggetto del presente accordo quadro, consiste nel garantire il perfetto stato di manutenzione
e funzionamento, in ogni momento, di tutti gli automezzi costituenti il parco automezzi dell’Unione
Terre di Castelli, anche mediante un servizio di pronto intervento 24h/24h per 365 giorni I’anno.

Il parco automezzi oggetto del presente accordo quadro, nella sua consistenza attuale ¢ riepilogato
nell’allegato A) con indicazione, per ciascun mezzo, della targa, del modello, dell’anno di
immatricolazione e della tipologia di alimentazione.

Poiché tale parco mezzi ¢ soggetto a possibili variazioni, anche a causa del progressivo
invecchiamento dello stesso, sia con riferimento alle quantita, sia con riferimento a marche e modelli,
I’ Aggiudicatario di ciascun Lotto ¢ obbligato ad assoggettarsi alle predette variazioni, alle stesse
condizioni determinate in sede di gara, con le medesime modalita contenute nel presente capitolato.
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’ Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature
e personale, mediante 1’azione organizzativa dell’ Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio
d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato. La sottoscrizione del
presente capitolato da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
I’ appalto.

Il presente accordo quadro stabilisce:

la tipologia di prestazioni affidabili;

la durata dell’accordo quadro;

il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente
capitolato.

Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attivita che garantisca il
perfetto e continuo approvvigionamento dei beni e prestazioni oggetto dell’accordo.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita
dell’accordo quadro.

Con la conclusione dell’accordo quadro, I'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le
prestazioni che successivamente saranno richieste, ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite
massimo di importo previsto ed entro il periodo di validita dell’accordo stesso.

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad
appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.

Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante 1’applicazione del ribasso
percentuale offerto in sede di gara per 1’accordo quadro.

Il servizio include tutte le manutenzioni (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni necessarie per
consentire la circolazione, la sicurezza e la conformita dei mezzi alle norme della circolazione
stradale, nonché le manutenzioni e riparazioni della carrozzeria, le revisioni di legge. Le prestazioni
minime richieste (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono meglio precisate all' articolo 4 del
presente capitolato.



Art. 2 - Ammontare dell'accordo
Il corrispettivo complessivo del presente accordo quadro, nel periodo di validita dello stesso, ¢ stimato
in € 181.238,25 (IVA esclusa), suddiviso in n. 3 (tre) lotti funzionali e pil specificatamente:

LOTTO 1 Descrizione CPV P Importo
servizi/beni (principal stimato annuo
e) (al netto di
S IVA)
(secondari
a)
MEZZI1 Servizi di riparazione e 50111000-6 P 4.235,00 €
MONTANI manutenzione di mezzi
A SERVIZIO PL, a motore (meccanico ed
SST E AREA elettrauto)
TECNICA Servizi di riparazione 50116500-6 S 1.155,00 €
pneumatici, compreso
montaggio e
equilibratura
Servizi di riparazione 50112110-7 S 2.310,00 €
carrozzerie per mezzi

Totale LOTTO 1: euro 7.700,00 annui (IVA esclusa), pari a complessivi € 21.175,00 (IVA esclusa)
stimati per la durata di 33 mesi.

LOTTO 2 Descrizione CPV P Importo
servizi/beni (principal stimato annuo
e) (al netto di
S IVA)
(secondari

a)

MEZZI1 Servizi di riparazione e 50111000-6 P 29.554,00 €

PIANURA manutenzione di mezzi

A SERVIZIO PL, a motore (meccanico ed

SST, AREA elettrauto)

TECNICA, Servizi di riparazione 50116500-6 S 8.060,00 €

PROTEZIONE pneumatici, compreso

CIVILE, montaggio e

AFFARI equilibratura

GENERALI Servizi di riparazione 50112110-7 S 16.120,00 €

carrozzerie per mezzi

Totale LOTTO 2: euro 53.734,00 annui (IVA esclusa), pari a complessivi € 147.768,50 (IVA
esclusa) stimati per la durata di 33 mesi.

LOTTO 3 Descrizione CpPV P Importo
servizi/beni (principal stimato annuo
e) (al netto di
S IVA)
(secondari
a)
MEZZI1 Servizi di riparazione e 50111000-6 P 9.016,15 €
SCUOLABUS A manutenzione di mezzi
SERVIZIO a motore (meccanico ed
TRASPORTO elettrauto)
SCOLASTICO Servizi di riparazione 50116500-6 S 2.458,95 €
pneumatici, compreso
montaggio e
equilibratura
Servizi di riparazione 50112110-7 S 4.917,90 €
carrozzerie per mezzi




Totale LOTTO 3: euro 16.393,00 annui (IVA esclusa), pari a complessivi € 12.294,75 (IVA esclusa)
stimati per la durata di 09 mesi.

Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell’arco del periodo precedente, sono da
ritenersi completamente indicativi e non vincolanti per la Stazione Appaltante.

L’importo dell’onere della sicurezza ¢ pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze
nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto (art. 26, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008 e
Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell’ Autorita di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori servizi e
forniture).

I contratti di appalto derivanti dall’ Accordo quadro, potranno avere dimensione ed importo variabile
di qualsiasi entita rispetto all’importo complessivo stimato per 1’accordo.

Con la conclusione dell’Accordo Quadro, I'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le
prestazioni che successivamente saranno richieste entro il limite massimo di importo previsto ed entro
il periodo di validita dell’accordo stesso.

L’impresa affidataria, tuttavia, non potra pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini
contrattuali dell'Accordo Quadro, 1'ammontare contabilizzato del servizio non avra raggiunto
I’importo complessivo sopra indicato.

I prezzi contrattuali, determinati come sopra, si intendono accettati pienamente dall'Tmpresa a tutto
suo rischio in base a propri calcoli, indagini e stime, nonché a seguito dello studio e della valutazione
da parte sua della tipologia di prestazioni da eseguire, tenuto conto della situazione e di ogni altro
elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosita dei medesimi. I prezzi si intendono
comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell’accordo.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell’operatore economico
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati,
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano I’accordo quadro.

Art. 3 - Durata dell'accordo quadro
L'accordo quadro avra durata di 33 mesi a decorrere dalla firma dell’accordo e fino a massimo
il 31/12/2026 per i Lotti 1 e 2.

L’accordo si concludera comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato
prestazioni per I’'importo massimo previsto all’articolo successivo e comunque entro il
31/12/2026. Alla scadenza del suddetto termine 1’accordo si intendera comunque risolto,
indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico, senza necessita di
corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.

Il Lotto 3, avra durata invece di 09 mesi ed entro massimo al 31/12/2024.

Durante il periodo di validita dell’accordo quadro I’Azienda si riserva la facolta di risolvere
anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra-accordo per I’affidamento delle
prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente
accordo quadro nulla sara riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 4 — Prestazioni principali e prestazioni secondarie
Si precisa che nel presente appalto sono state individuate una prestazione principale e due prestazioni
secondarie
La prestazione principale consiste nel servizio di manutenzione meccanica e di elettrauto degli
automezzi.
Le prestazioni secondarie consistono in:
- Servizio di riparazione di pneumatici, compreso il montaggio e 'equilibratura;
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- Servizio di riparazione di carrozzerie per mezzi.

Il servizio include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni minime:

- riparazione e manutenzione di tutte le parti meccaniche dei mezzi e tutte le loro componenti, con
particolare riferimento alla motoristica;

- riparazione e manutenzione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei mezzi;

- fornitura e sostituzione dei ricambi e materiali necessari con garanzia legale sugli stessi;

- fornitura, riparazione e sostituzione pneumatici: si intendono acquisto e montaggio di pneumatici
nuovi estivi e/o invernali e/o quattro stagioni (sia di autovetture che di autocarri), ed esecuzione
delle riparazioni € manutenzioni delle ruote e dei pneumatici, nonché di loro parti € componenti,
per la sostituzione degli stessi, comprese le inversioni e la rotazione dei treni gomme estivi con
quelli invernali e viceversa;

- D’esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e rabbocchi lubrificanti e di materiale di
consumo usurati e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo.

- riparazione e manutenzione delle carrozzerie nonché delle loro parti e componenti;

- riparazione e manutenzione di ogni altra parte e componente dei mezzi quali a titolo
esemplificativo gli impianti di condizionamento, bombole gpl o metano, etc.;

- ogni lavorazione o attivita affine, accessoria o comunque connessa con le precedenti;

- servizio di ritiro e riconsegna, all’interno del proprio lotto aggiudicato, del mezzo di portata fino
a 35 quintali o piu, oggetto dell’intervento di riparazione o manutenzione (compresi tutti gli
interventi relativi ai pneumatici);

- T’esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso la Motorizzazione Civile, ovvero presso la
propria sede, se all’uopo qualificata, ovvero presso altra officina autorizzata;

- assistenza ed eventuale recupero dei mezzi “in panne”.

Art. 5 — Criterio di aggiudicazione dell’accordo

L’affidamento avverra mediante procedura negoziata, ai sensi degli art. 50, comma 1 - lett. e), del
D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai
sensi del medesimo decreto legislativo. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate secondo le
modalita di esecuzione previste nel presente capitolato speciale. Non possono in nessun caso essere
apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’ambito dell’accordo. Tutti gli interventi
previsti nel presente capitolato non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati da questa
Amministrazione, nel corso dello svolgimento dell’appalto, in base alle proprie necessita. Nel corso
dell'esecuzione del contratto, ' Amministrazione si riserva la facolta di modificare in pill 0 in meno la
consistenza e/o tipologia dei mezzi indicati all'allegato 1, dandone comunicazione scritta all'impresa
aggiudicataria. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore di risoluzione
anticipata del contratto.

I criteri per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche sono indicati nel dettaglio
nella lettera d’invito alla gara.

Art. 6 — Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti.
Il contratto di accordo quadro sara stipulato nella forma di scrittura privata.
L’ Aggiudicatario dell’accordo quadro, con riferimento a ciascun lotto, dovra depositare alla Stazione
Appaltante, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, tutta la documentazione richiesta
entro 1 termini che saranno definiti in apposita comunicazione successivamente all’aggiudicazione.
Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro, anche se non materialmente allegati, i seguenti
documenti:

- il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;

- le polizze di garanzia fornite dagli appaltatori.

Il contratto ¢ stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi dell’allegato 1.1, articolo 3 - comma
1 —lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del
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codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ai sensi dell’art. 18, comma 3 — lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 non trova applicazione il termine
dilatorio per la stipula dei contratti.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto
specifico sono a carico dell’ Aggiudicatario di ciascun lotto.

Art. 7 — Esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro saranno di norma svolte direttamente presso la
sede della ditta appaltatrice con oneri a carico della ditta appaltatrice.

Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformita alle disposizioni ricevute e con
I’osservanza delle norme del presente Capitolato.

L’ operatore economico deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro,
d’infortuni sul lavoro, d’igiene e di previdenza sociale, restando la Stazione Appaltante
completamente esonerata da qualsiasi responsabilita in merito e, in particolare, per eventuali incidenti
o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza di tutti gli obblighi
previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilita da
parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto
sara stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.

Art. 8 - Subappalto.

L’esecuzione delle prestazioni principali derivanti dal presente accordo quadro ¢ direttamente affidata
all’ Appaltatore; I’eventuale subappalto delle prestazioni secondarie ¢ soggetto alle norme stabilite
dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora I’ Appaltatore intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, e comunque
in misura non superiore al 49.99% dell’importo del singolo contratto attuativo, deve
obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita
dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Al fine dell’autorizzazione in parola 1’ Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia
del contratto di subappalto, almeno 15 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative prestazioni, unitamente agli altri documenti e dichiarazioni prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023.
La mancata presentazione, in sede di gara di appalto, della dichiarazione di cui sopra, fara decadere
il diritto, per I’ Appaltatore, di richiedere successivamente 1’autorizzazione all’affidamento di parte
delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime I’Impresa dalle responsabilita ad essa
derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa I’unica e sola
responsabile verso la Stazione Appaltante della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, I’ Appaltatore
dovra trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95
del medesimo decreto legislativo.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso
derivanti.

Art. 10 — Domicilio dell’appaltatore, rappresentante dell’appaltatore e referente aziendale

L’ Appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
presente accordo quadro e dai contratti derivanti.
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L’ Appaltatore ha I’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima della
stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e agli indirizzi
di posta elettronica e di posta elettronica certificata ai quali la Stazione Appaltante medesima ed il
Direttore dell’esecuzione in ogni tempo possono effettuare comunicazioni e/o indirizzare ordini e
notificare atti.

L’ Appaltatore deve, altresi, comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

L’ Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante, il nominativo di un referente
aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai
singoli appalti specifici derivanti dall’accordo quadro stesso.

L’ Appaltatore, tramite il referente aziendale assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve essere reperibile per tuttii giorni di durata
dei singoli appalti specifici.

L’ Appaltatore ¢ in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di nomina.

Art. 11 — Modalita di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.

All’interno dell’accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all’impresa mediante invio di
apposito ordinativo, che avverra di regola dopo la firma del contratto di appalto specifico o potra
coincidere con lo stesso, fatta comunque salva la possibilita di richiedere 1’avvio della fornitura in
pendenza della firma del contratto.

L’esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della ditta appaltatrice
dell’ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione.

Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.

Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati
dall’ Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi sono compresi € compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e
specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur
non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle
prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro
parte e nei termini assegnati.

L’ Aggiudicatario nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e
documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e
rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed
accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, 1’intera manodopera specializzata, qualificata e comune,
ogni attivita necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e cid anche
quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi
derivanti - precisati nel presente Capitolato - le spese di trasporto, spedizione e scarico, ogni spesa
generale, nonché 1’utile per I’ Appaltatore.

Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi
documenti contabili.

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d’arte
e nei tempi previsti nel presente capitolato.



Art. 13 - Elenco dei prezzi per tipologia di prestazione richiesta

Ai fini del presente appalto vigono i listini prezzi ufficiali delle case produttrici o dei pezzi di ricambio
di primo impianto nonché i prezzi unitari sui quali 1’Appaltatore deve applicare lo sconto che
formulera in sede di gara.

Pertanto gli sconti offerti in sede di gara, applicati ai listini di cui al punto precedente, determineranno
gli importi in base ai quali, saranno pagate le prestazioni, i materiali ed i pezzi di ricambio oggetto
dei singoli appalti specifici; si fara riferimento al listino ufficiale della casa madre del mezzo in
riparazione vigente al momento dell’affidamento delle riparazioni. Resta convenuto e stabilito per
norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono
compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni di riparazione, montaggio e collaudo.

Art. 14 - Forniture a pié¢ d’opera

Il prezzo dei beni comprende sempre tutte le prestazioni necessarie alla perfetta regola d’arte della
fornitura richiesta. Nei prezzi sono compresi le attivita ed 1 costi di svolgimento delle prestazioni ed
eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto.

Art. 15 — Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni

Ogni prestazione dovra essere svolta a regola d’arte e sara controllata e sottoposta a verifica di
conformita o attestazione di regolare esecuzione, a cura del direttore dell’esecuzione o persona
appositamente incaricata.

L’ Appaltatore deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni e forniture in caso
di riscontrate difformita rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica.

Qualora I’ Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi e forniture ove richiesto, fatta
salva la risoluzione dell’appalto specifico e dell’accordo quadro, la Stazione Appaltante potra far
eseguire le prestazioni richieste da operatore economico di propria scelta addebitando i costi sostenuti
sui crediti dell’appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovra essere immediatamente reintegrata.

Art. 16 — Modalita e tempi di espletamento delle prestazioni

L’ Appaltatore deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti
ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria
esclusiva responsabilita, allo svolgimento delle prestazioni richieste.

Art. 17 - Consegna e inizio delle prestazioni

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il

personale dipendente.

Tutte le prestazioni affidate, di cui al presente accordo, dovranno essere rese in modo che le stesse

siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla Stazione Appaltante, fatto

salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi,

la Stazione Appaltante si potra avvalere della facolta di scorporo e dell’applicazione delle penali di

cui al presente Capitolato.

Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito

del presente accordo quadro o ritardata ultimazione degli stessi:

a) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatorecomunque
previsti dal presente capitolato;

¢) le eventuali controversie tra I’ Appaltatore e i1 fornitori, subappaltatori, affidatari, altriincaricati
dall’ Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’ Appaltatore e il proprio personaledipendente;



e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;

f) le sospensioni dell’attivita disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del
D. Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali
di cui al presente Capitolato, né per I’eventuale risoluzione dell’accordo quadro.

Art. 18 — Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni

Dopo la sottoscrizione del contratto d’accordo quadro specifico, il Responsabile Unico del Progetto
autorizza a dare avvio all’esecuzione della prestazione.

L'esecutore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per 1'avvio
dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal RUP nei casi di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscano I’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione;
tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al
momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la Stazione Appaltante abbia
disposto la ripresa delle stesse, puo diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Progetto a dare le
necessarie disposizioni a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma ¢
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora
I’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso
o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata
non ¢ calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile Unico del Progetto puo, per ragioni di pubblico interesse
0 necessita, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Art. 19 - Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’esecutore, se non ¢ disposta dal
RUP e/o preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della
situazione originaria preesistente.

Art. 20 — Varianti in corso di esecuzione
Si applicano al presente accordo quadro, in quanto compatibile con la natura del contratto, le
modifiche in corso di esecuzione di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di accordo quadro in corso di validita devono essere
autorizzate dal RUP.

L’esecutore ¢ obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste
dal contratto.



In ogni caso I’esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale
che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto
abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del
contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

Art. 21 — Pagamenti
Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario verra corrisposto, con cadenza bimestrale posticipata per
tutti gli interventi regolarmente effettuati.

Il pagamento della fattura (ai sensi del DPR n. 633/72 e s.m.i) avra luogo entro 30 giorni dalla
presentazione delle stesse previa verifica della regolarita del servizio.

Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 02.04.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L.
n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, I’Unione Terre di Castelli
accettera solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato
A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito
www.fatturepa.gov.it.

Le fatture dovranno contenere: gli estremi del contratto — il codice CIG (negli appositi campi); gli
estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento (campi dati altri riferimenti); la scelta del
bonifico bancario, IBAN del c/c, che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilita dei flussi
finanziari (nei campi dei dati del pagamento); nei campi per 1'applicazione dell' VA selezionare “S”
per la scissione dei pagamenti (I'TVA ¢ versata direttamente dall'Ente Pubblico).

Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del
tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda I’Unione Terre di Castelli, ¢ il seguente:
Codice Univoco Ufficio 4ZFSWR

Si precisa, che questa Amministrazione non potra procedere al pagamento della fattura elettronica in
caso di mancanza dei predetti dati.

Art. 22 — Percentuale interessi per ritardato pagamento

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, comma
1, del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.1., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale
di interesse.

Art. 23 — Tracciabilita dei flussi finanziari
Il contratto in accordo quadro ¢ soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’ Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 3 della
succitata Legge e, in particolare, a comunicare all’ Amministrazione Contraente:

= gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

= e generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

= ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero,
nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative
ad una commessa pubblica.
In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale
rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del
soggetto inadempiente, 1'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi
all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
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In occasione di ogni pagamento all’ Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla
verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Il contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal
bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il
corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L’ Aggiudicatario si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

Art. 24 — Cessione del credito
Ai sensi dell’articolo 1260, comma 2, del codice civile (nel seguito c.c.), ¢ esclusa qualunque
cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 25 - Revisione e adeguamento dei prezzi

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell’esecutore dal presente
capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale.

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione
dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi
di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura
in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e opera nella misura
dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Al fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzano gli indici
sintetici elaborati dall’ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei
servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023).
Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul
portale istituzionale dell’ISTAT in conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e
nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con
provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito 'ISTAT, sono
individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o
merceologiche delle categorie di indici individuate nell’ambito degli indici gia prodotti dall’ISTAT.

Art. 26 — Verifica di conformita

L’ Unione Terre di Castelli si riserva la facolta di verificare che 1 pezzi eventualmente sostituiti e le
riparazioni effettuate siano effettivamente corrispondenti a quelle indicate nel preventivo e conformi
alle disposizioni del presente capitolato. In caso si riscontrino difformita si provvedera a contestarle
all’ Aggiudicatario per iscritto, concedendogli 5 (cinque) giorni per presentare le proprie
controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute adeguate si procedera ad applicare le
penali di cui al presente capitolato ovvero, nei casi reiterati e piul gravi, alla risoluzione del contratto.
La contestazione di eventuali difformita tra quanto preventivato e quanto effettivamente riparato e/o
sostituito dovra comunque avvenire entro 15 giorni dalla restituzione del mezzo.

L’ Aggiudicatario, a lavorazione ultimata, dovra darne comunicazione scritta, anche a mezzo email,
al RUP o suo delegato.

Per la prova su strada, i mezzi dovranno essere muniti di targa prova di proprieta dell’ Aggiudicatario,
il quale assume in proprio la responsabilita civile dei danni a terzi.

Art. 27 — Riservatezza

L’ Aggiudicatario ha I’'impegno di mantenere adeguata riservatezza su tutti i documenti forniti dalla
Stazione Appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che
sono di proprieta esclusiva della Stazione Appaltante.-Tale impegno si estende anche agli eventuali
subappaltatori.
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Art. 28 — Direzione dell’esecuzione - Modalita di svolgimento delle attivita della fase esecutiva -
Verifica di conformita

L'Aggiudicatario, ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

All’esecuzione del presente contratto si applica la disciplina di cui al Capo II «Dell’esecuzione dei
contratti di servizi e forniture», articoli da 31 a 39, dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 29 — Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L’ Aggiudicatario ¢ obbligato, sotto la sua responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di
tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti,
anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non
pretendendo alcun compenso o indennizzo per I’eventuale aggravio che da cio derivi.

L’ Aggiudicatario si intendera anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni
e le disposizioni delle Autorita competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve
eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 36/2023 ed al Codice Civile - per quanto applicabile - oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali
in materia, ivi comprese le disposizioni in materia di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 30 - Obblighi a carico dell’Aggiudicatario
Sono posti a carico dell’ Aggiudicatario i seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico € normativo non inferiore a quello
stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi
territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione;

- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti 1'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e
ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute
nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela
dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata
risoluzione del contratto.

L’ Aggiudicatario, nel redigere I’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che cid non
ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.1i.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
dell'Appaltatore, il quale ne ¢ il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono
I'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente Stazione Appaltante,
con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.
Resta inteso che la Stazione Appaltante, in ogni momento, si riserva qualsiasi facolta di verificare
presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarita di iscrizione dei versamenti
periodici relativamente ai dipendenti impiegati per I’espletamento delle prestazioni.

Oltre agli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’ Appaltatore, in quanto
trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

a. l’approntamento e 1’organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro,
secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione
dell'Impresa dovra essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita
dalla Stazione Appaltante;

b. I’approntamento e I’esecuzione di tutte le misure di sicurezza e 1’apposizione della segnaletica
di sicurezza, al fine di evitare danni a persone /0 cose;

c. I’Appaltatore ¢ tenuto ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste

12



dai competenti organi di vigilanza in materia;

d. I’Appaltatore ¢ tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;

I’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f. D’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono le prestazioni;

g. 1’Appaltatore si obbliga altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

o

Art. 31 — Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
L’ Appaltatore assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle
leggi vigenti.
L’ Appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed
in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Tutto il personale addetto dovra aver partecipato a corsi di formazione in ambito safety, con
specifico riferimento ai rischi concernenti 1’attivita lavorativa in oggetto.
In particolare I’ Appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti 1 mezzi personali di protezione, appropriati ai rischi inerenti
alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, ecc.) siano
efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare
I’incolumita delle persone, dandone immediato avvertimento la Stazione Appaltante.
Dovra essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione,
relativamente al loro uso, oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le
responsabilita correlate con I’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme
antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso
venissero meno 1 principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante 1’attuazione della sicurezza dovra essere tenuta a disposizione
sia della Stazione Appaltante che delle autorita competenti.

Prima dell’inizio dell’appalto 1’ Aggiudicatario ¢ tenuto ad effettuare un incontro con il RSPP della
Stazione Appaltante in data da concordare fra le parti.

Prima dell’inizio delle prestazioni, 1’Aggiudicatario dovra presentare alla Stazione Appaltante il
proprio piano di lavoro e sicurezza, oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi,
ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008,
precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell’art. 26, comma 3, del
medesimo decreto legislativo.

A tal fine I’ Aggiudicatario dovra procedere, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in
collaborazione con la Stazione Appaltante, ad un’attenta visita dei locali ove dovranno essere rese
le prestazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori,
all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all’opportuna istruzione ed
addestramento del personale tutto adibito alle commesse.

Costituisce compito precipuo dell’Appaltatore, la elaborazione e 1’aggiornamento dei piani di
sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la
sicurezza sul lavoro.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e relativi
allegati, la Stazione Appaltante provvedera all’immediata revoca dell’affidamento.
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Art. 32 — Anticipazione
Alla luce della natura del contratto in accordo quadro, non sara riconosciuta alcuna anticipazione
sull’importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 33 — Cauzione definitiva per I’accordo quadro

Al fine di evitare costi sproporzionati all’Aggiudicatario e in considerazione della peculiarita della
procedura, distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico), al momento della conclusione
dell’accordo quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato
dell’accordo stesso.

L’ Aggiudicatario, al momento della stipula dell’accordo quadro, a garanzia degli impegni assunti con
la firma dello stesso, deposita una cauzione pari a € 3.000,00.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario a mezzo dell’accordo quadro, compresi i
successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potra essere escussa totalmente o parzialmente dall’Ente nei casi di applicazione di penali
o di risoluzione dell’accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validita per tutta la durata dell’accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed
esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’accordo quadro e dai contratti attuativi.

Art. 34 — Assicurazioni

L’ Appaltatore rispondera direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell’esecuzione dei
servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento.

A maggiore garanzia, I’ Appaltatore ¢ tenuto a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla
Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro,
adeguata polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilita civile verso terzi/Responsabilita civile
verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con
le seguenti caratteristiche minime:

A) Responsabilita Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali la Stazione
appaltante, suoi dipendenti, o incaricati) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione
alle attivita oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni, funzioni ed
occupazioni necessarie, accessorie € complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovra prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad €
2.000.000,00 per sinistro, ad € 2.000.000,00 per persona, ed € 1.000.000,00 per danni a cose,
e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
= conduzione dei locali, strutture, attrezzature e beni ove 1’appaltatore svolge dell’attivita;
= danni a cose di terzi in consegna e/o custodia (compresi beni e veicoli di proprieta della
S.A.) con massimale non inferiore ad € 100.000,00 per sinistro);
= danni a cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato o da esso detenute (con massimale
non inferiore ad € 100.000,00 per sinistro);

B) Responsabilita Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di

lavoro addetti all’attivita svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori
d’opera parasubordinati, € comunque tutte le persone per le quali sussista 1’obbligo di
assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il gestore legittimamente si
avvalga per I’esecuzione delle attivita e dei servizi oggetto del presente contratto, nessuna
esclusa né eccettuata, e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.
Tale copertura assicurativa dovra prevedere un massimale garantito non inferiore a €
2.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni,
anche I’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, I’estensione ai danni non rientranti nella
disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.

La polizza in oggetto:
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a) dovra essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alle prestazioni oggetto del
presente accordo quadro;

b) dovra avere una durata almeno pari a quella dell’appalto affidato derivante dal presente
accordo quadro;

c) non libera 1’Appaltatore dalla propria responsabilita, avendo la stessa esclusivamente lo
scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico
dell’ Appaltatore;

d) debitamente quietanzata, dovra essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente)
originale, dall’ Appaltatore alla Stazione Appaltante prima della stipulazione del singolo
contratto derivante dal presente accordo quadro e dovra restare presso lo stesso depositata per
tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle eventuali annualita successive, dovranno essere prodotte alla Stazione
Appaltante alle relative scadenze.

Art. 35 — Danni a cose e persone — Gestione dei sinistri

L’ Appaltatore sara sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino
arrecati a persone o a cose dal proprio personale e, in ogni caso, dovra provvedere senza indugio a
proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La Stazione Appaltante sara a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della Ditta
appaltatrice causati da personale dipendente.

L’accertamento dei danni sara effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati
dell’Impresa.

A tale scopo la Stazione Appaltante comunichera con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e
I’orario in cui si valutera lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella
stima.

Qualora I’Impresa non manifesti la volonta di partecipare all’accertamento in oggetto, la Stazione
Appaltante provvedera autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovra essere
corrisposto dall’ Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvedera un
tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente
alla Ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la Stazione Appaltante.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il
direttore dell'esecuzione ¢ tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le
presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone
e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a
terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L'esecutore non puo pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e
nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso 1'esecutore ne fa denuncia al
direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro 5 giorni da
quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare 1'eventuale
indennizzo al quale pud avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere
processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c¢) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) 'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

15



e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire 1 danni.
Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o
delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

Art. 36 — Liquidazione giudiziale dell’appaltatore o risoluzione del contratto

In caso di liquidazione giudiziale dell’ Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, salvi e
impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ art.
124 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 37 — Penali
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’ Appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti
comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza Penale
Mancata.demgnazmne del referente aziendale (per ogni € 500,00
inadempienza)
Mancata comunicazione della modifica del domicilio
aziendale o del referente aziendale (per ogni € 300,00
inadempienza)
Mancata trasmissione alla Stazione Appaltante, della € 300,00

documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici

Ritardo per lavorazioni con ingiustificato motivo. € 100,00/giornalicra

Mancata presentazione delle quietanze della polizza

RCT € 200,00

Ritardo nella manutenzione dei pneumatici € 20,00/Giornaliera

Riserva di incarico
effettuazione del servizio

ad altra ditta (con spese a
carico impr. aggiudicataria)

Interventi manutentivi non risolutivi

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverra secondo le seguenti modalita/iter
procedurale:

1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel pit breve tempo possibile, mediante fax o
raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovra fornire le proprie
controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

3) la stazione appaltante valutera le eventuali controdeduzioni fornite e adottera le decisioni
conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvedera a detrarre il
relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa
competenza, fatta salva comunque la facolta per la stazione appaltante di avvalersi
dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sara onere della Ditta
ricostituire I’importo complessivo oggetto della cauzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potra
prevedere altre penalita specifiche.

Art. 38 — Grave errore contrattuale
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione
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del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti
casi:

Grave errore

Mancato recupero automezzo in avaria per tre volte nell’arco di un anno
Solare

Interventi non risolutivi per due volte sullo stesso mezzo

Negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali

Sospensione o interruzione del servizio non autorizzata dalla stazione
Appaltante

Utilizzo pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case
costruttrici o non di primo impianto

Subappalto non autorizzato

Violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa
posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio

Smaltimento dei materiali usurati, danneggiati, olii, ecc. non effettuato a
norma di legge

In caso di risoluzione del contratto, all’ Aggiudicatario spettera il pagamento delle prestazioni regolarmente
svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori
oneri che la Stazione Appaltante dovra sostenere in conseguenza della risoluzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potra
prevedere altri casi di risoluzione specifici.

Art. 39 - Risoluzione dell’accordo quadro

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potra essere
effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze
riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere
I’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, 'ammontare del credito
maturato dall’ Appaltatore per le prestazioni rese e se cid0 non bastasse, agendo per il risarcimento
dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale
inadempienza puo produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile.

L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, puo richiedere la risoluzione dell’accordo nei
seguenti casi:

a. in qualsiasi momento, quando essa ritenga 1'Appaltatore non piu idoneo a continuare
I’accordo quadro;

b. in caso di liquidazione giudiziale, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro,
pignoramento ecc. a carico dell’operatore economico aderente all’accordo;

c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;

d. nei casi di morte del legale rappresentante dell’ Aggiudicatario, di uno dei soci dell'impresa
costituita in societa di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle societa
in accomandita semplice, nel caso in cui I'Amministrazione non ritenga di continuare il
rapporto contrattuale con gli altri soci;

e. quando non vengono rispettati da parte dell'Appaltatore gli accordi sindacali in vigore ed in
genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali,
infortunistiche e similari;

f. sospensione o rallentamento delle prestazioni;
mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate
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entro il termine utile previsto;

h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Oltre alla possibilita della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e
all’escussione della cauzione definitiva, 1'Appaltatore sara tenuto nei confronti della Stazione
Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora
dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi
contrattuali.

La risoluzione dell’accordo ¢ dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere mediante
posta elettronica certificata.

L’ Appaltatore non potra porre alcuna eccezione, né avra titolo ad alcun risarcimento di danni
eventuali. L ’intervenuta risoluzione del contratto non esonera I’ Appaltatore dall’obbligo di portare
a compimento le prestazioni in corso alla data in cui ¢ dichiarata.

Art. 40 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo
dell’importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.

Art. 41 — Accordo bonario
In merito all’accordo bonario trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 211 del D.Lgs.
n. 36/2023.

Art. 42 - Tribunale competente.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente
accordo quadro ¢ competente il foro di Modena. E’ esclusa la clausola arbitrale.

Art. 43 — Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti verranno trattati dalla Stazione
Appaltante per le finalita connesse alla gara e per I’eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti.

L’ Appaltatore ha facolta di esercitare 1 diritti previsti dalla vigente normativa.

L’ Appaltatore verra nominato Responsabile del trattamento dei dati e lo stesso si impegna a
comunicare le nomine degli incaricati alla Stazione Appaltante, nonché ad adottare misure idonee
volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare:
informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

L Appaltatore dichiara:
di essere consapevole che i dati che trattera nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sonodati
personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;

= di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;

= di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o
di integrarle nelle procedure gia in essere;

= di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare
immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;

» di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente 1’applicazione delle norme di
sicurezza adottate.

TITOLO II - PARTE PRESTAZIONALE

Art. 44 - Descrizione dei servizi
I servizi che formano oggetto del presente capitolato possono riassumersi, in modo indicativo e non
esaustivo, come di seguito riportato, salvo pil precise indicazioni che potranno essere impartite dalla
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Stazione Appaltante con i contratti attuativi. A tal fine sommariamente, € non a titolo esaustivo, si
intendono per:

MANUTENZIONE ORDINARIA A RICHIESTA (PROGRAMMATA): I’Appaltatore dovra
provvedere alla riparazione di guasti ed anomalie dei veicoli conseguenti al normale utilizzo,
compresi ricambi e materiali di consumo. Nella manutenzione ordinaria rientra, altresi, il controllo
periodico del livello dei fluidi (ad es. radiatore, olio motore, olio cambio ecc.) ed al loro rabbocco o
sostituzione, ogni qualvolta si rilevi la necessita indipendentemente dai chilometri percorsi.

Per tali manutenzioni la Stazione Appaltante comunichera all’Appaltatore la necessita della
manutenzione con un preavviso di almeno 48 ore; I’ Appaltatore dovra effettuare la manutenzione e
riconsegnare il mezzo entro 3 giorni dal ritiro/consegna.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (A GUASTO): 1I’Appaltatore provvedera ad ogni
intervento meccanico necessario a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o
guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria € comunque necessari per
ripristinare la funzionalita del veicolo e renderlo atto all’uso.

Per tali manutenzioni la Stazione Appaltante comunichera all’Appaltatore la necessita della
manutenzione con un preavviso di almeno 48 ore; I’ Appaltatore dovra effettuare la manutenzione e
riconsegnare il mezzo entro 3 giorni dal ritiro/consegna.

MANUTENZIONE E/O CAMBIO PNEUMATICI: [I’'Appaltatore dovra provvedere alla
riparazione e/o cambio pneumatici dei veicoli, compresi eventuali ricambi e materiali di consumo.
Per tali manutenzioni la Stazione Appaltante comunichera all’Appaltatore la necessita della
manutenzione con un preavviso di almeno 48 ore; I’ Appaltatore dovra effettuare la manutenzione e
riconsegnare il mezzo entro 3 giorni dal ritiro/consegna, salvo il caso di sostituzione dei pneumatici
usurati in cui si concordera preventivamente la tempistica, in base ai tempi di fornitura degli stessi
all’ Appaltatore, debitamente documentati.

CARROZZERIA: I’ Appaltatore provvedera ad ogni intervento di carrozzeria necessario a sostituire
parti o componenti danneggiati impiegando materiali originari oppure non originali di primo impianto
della casa produttrice.

Per tali manutenzioni la Stazione Appaltante comunichera all’Appaltatore la necessita della
manutenzione con un preavviso di almeno 72 ore; I’ Appaltatore dovra effettuare la manutenzione
entro entro S giorni dal ritiro/consegna.

CONTROLLI PERIODICI AI SENSI DI LEGGE: I’ Appaltatore dovra gestire ed ottenere le
certificazioni inerenti alle revisioni periodiche dei veicoli (Codice della strada di cui al D.Lgs. n.
285/92 e s.m.i.) ed al controllo periodico delle emissioni (bollino blu), compresa la preparazione
meccanica dei veicoli per invio e superamento dei citati controlli. L’ Appaltatore dovra provvedere al
pagamento delle imposte di revisione che gli saranno poi rimborsate dall’Unione Terre di Castelli
(extra importo contrattuale, trattandosi di imposte).

REPORT RELATIVI AGLI INTERVENTI SVOLTI: ogni intervento manutentivo dovra essere
rendicontato su apposito “foglio di lavoro”. In tale documento dovranno essere necessariamente
riportate la data e 1’ora del ritiro nonché della riconsegna del mezzo, la targa del mezzo, il codice
dell’intervento manutentivo come indicato nel tempario della casa costruttrice, i codici dei pezzi di
ricambio sostituiti cosi come indicati nel listino prezzi di riferimento.

Il foglio di intervento sara consegnato dall’ Appaltatore alla Stazione Appaltante entro due giorni
dall’esecuzione dell’intervento manutentivo.

L’ Appaltatore dovra inoltre predisporre mensilmente e consegnare all’ufficio competente
dell’Unione Terre di Castelli una reportistica di monitoraggio degli interventi effettuati su piattaforma
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digitale.
Tutti gli interventi dovranno essere autorizzati preventivamente, dalla Stazione Appaltante.

Tutte le suddette prestazioni dovranno essere svolte secondo i tempari-orari di manutenzione delle
Case madri, al netto del ribasso offerto.

Eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di parti meccaniche, elettriche e di
carrozzeria non contemplati nei tempari-orari di manutenzione delle Case madri, dovranno essere
comunicati e poi concordati, per quanto riguarda la quantificazione delle ore necessarie
all’intervento, con il Responsabile della Stazione Appaltante, previo check-up effettuato dallo stesso
Aggiudicatario e senza impegno da parte dell’Unione Terre di Castelli, per I’effettuazione della
manutenzione e/o riparazione stessa.

In caso di mezzi guasti o incidentati sulla rete stradale, I’ Appaltatore dovra provvedere al recupero
degli stessi ed effettuare gli interventi nel proprio centro di assistenza. A tal fine si precisa che di
norma i mezzi oggetto di manutenzione con il presente contratto svolgono servizi diversi sul territorio
dell’Unione Terre di Castelli.

Art. 45 — Programma degli interventi

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto 1’ Aggiudicatario, presa visione dell’elenco e
condizione dei mezzi, dovra predisporre un cronoprogramma, organizzato per data o chilometri,
relativo ad ogni singolo veicolo, relativo agli interventi di manutenzione programmata e controllo
periodico.

Per ogni singolo veicolo dovra essere redatta e/o aggiornata una apposita scheda che dovra indicare
le date di programmazione degli interventi (o i chilometri), le scadenze relative ai controlli periodici
con relativa data di effettuazione, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
effettuati sull’autoveicolo, con relativa descrizione (individuazione guasto, pezzi di ricambio ecc.).
Copia di tale scheda dovra essere sempre depositata sul veicolo. Le schede tecniche aggiornate
dovranno essere disponibili anche su supporto informatico.

Art. 46 — Esecuzione a regola d’arte delle manutenzioni, riparazioni e sostituzioni

Ogni intervento programmato, ordinario o straordinario dovra essere svolto a regola d’arte ed ogni
prestazione potra essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo a cura del direttore
dell’esecuzione o persona appositamente incaricata.

L’ Appaltatore ¢ tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi
o di riparazione, in caso di riscontrate difformita rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di
buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell’esecuzione.

Qualora I’ Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, la Stazione
Appaltante potra far eseguire le manutenzioni/riparazioni/sostituzioni da officina di propria scelta
addebitando 1 costi sostenuti sui crediti dell’ Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovra essere
immediatamente reintegrata.

Il recupero dei mezzi in avaria dovra essere garantito 24 ore su 24 e per 365 giorni I’anno; I’intervento
dovra avvenire entro i 120 minuti successivi alla chiamata. A tale scopo 1’ Appaltatore dovra fornire
alla Stazione Appaltante entro 1’avvio delle prestazioni uno o pilt nominativi nonché i relativi recapiti
telefonici del personale all’uopo reperibile 24h/24h e 365 giorni I’anno.

Per quanto riguarda i tempi di intervento e delle lavorazioni, gli automezzi dovranno avere massima
precedenza, con un tempo di accettazione massimo di 48 ore dalla richiesta.

Art. 47 — Pezzi di ricambio

Negli interventi di manutenzione e riparazione dovra essere garantito 1’utilizzo di ricambi originali

o di qualita certificata pari all’originale, ovvero prodotti da case che forniscono il “primo

equipaggiamento” alle case produttrici e dalle stesse autorizzate, nonché il corretto smaltimento dei

pezzi sostituiti. Nell’ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato la
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Stazione Appaltante si riserva la possibilita di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o
autorizzati dalle case costruttrici a spese dell’ Appaltatore. I pezzi di ricambio forniti € montati sui
mezzi si intendono in garanzia per almeno un anno dalla data del montaggio.

Art. 48 — Tempistiche di intervento

Le prestazioni inerenti interventi devono essere eseguiti entro 3 giorni lavorativi successivi alla
data di presa in consegna del veicolo, o ritiro, fatta salva la comprovata esigenza di
approvvigionamento pezzi di ricambio.

Vista la peculiarita del servizio cui gli automezzi sono preposti, I’ Appaltatore, nel caso di guasto
improvviso degli stessi, si impegna a garantire il pronto intervento Pertanto 1’ Appaltatore ¢ tenuto a
comunicare un recapito telefonico di reperibilita.

Tempo standard movimentazione mezzo
Si considera un tempo standard di ritiro/consegna mezzo pari a 4 ore lavorative per ogni mezzo
movimentato dall’ Appaltatore.

Tempo standard di diagnosi e preventivazione

Si considera un tempo standard di diagnosi del guasto e preventivazione/consuntivazione pari a 8 ore
lavorative. Per diagnosi del guasto si intende la verifica da parte dell’ Appaltatore delle cause che
hanno generato I’anomalia segnalata (eventuale prova su strada, verifica usura componenti, diagnosi
elettronica ecc.).

Per preventivazione/consuntivazione si intende 1’elaborazione e la stesura del preventivo e del
consuntivo lavori e I’inoltro degli stessi all’Unione Terre di Castelli.

Tempo di approvvigionamento ricambi

L’utilizzo di ricambi equivalenti comportera il medesimo tempo di approvvigionamento offerto per i
ricambi originali a listino. Il tempo di approvvigionamento ricambi sara di volta in volta concordato
per i ricambi di veicoli fuori produzione o con oltre 10 anni di anzianita.

Qualora i ricambi necessari non risultino disponibili presso la rete vendita del costruttore del veicolo
e la situazione possa essere accertata, sara concordato il maggior tempo di approvvigionamento.

Tempi di esecuzione dei lavori - TEMPARI

Per la determinazione dei tempi occorrenti alle operazioni specifiche degli interventi fanno fede 1
tempari delle case produttrici dei veicoli/attrezzature oggetto di manutenzione. Per le voci
eventualmente non riportate nei suddetti tempari, i tempi di esecuzione daranno definiti di volta in
volta in contraddittorio tra le parti.

Di norma non saranno riconosciuti ed accettati tempi maggiorati rispetto al tempario per operazioni
che presentano particolari difficolta di esecuzione per lo stato d’uso e di usura dei mezzi, tranne il
caso in cui le difficolta di lavorazione siano conseguenti a sinistro o i maggiori tempi siano causati
dall’allestimento. Comunque eventuali maggiori tempi dovranno essere dettagliati ed indicati con
voce a parte nel consuntivo, come lavorazione in economia.

Art. 49 — Referente
L’ Appaltatore dovra nominare ai fini del presente appalto un referente che dovra essere reperibile
tutti 1 giorni lavorativi (dal lunedi al venerdi) dalle ore 07:00 alle ore 18:00.

Art. 50 — Variazioni al parco veicoli

Nel corso di validita del presente appalto il parco automezzi di cui all’ allegato A) al presente

capitolato potra essere soggetto a variazioni in relazione allo stato delle attrezzature soggette ad

inevitabile usura ed invecchiamento, nonché in relazione alla quantita dei mezzi, soggetta ad aumento

o diminuzione. L.’ Appaltatore nulla ha da eccepire e si impegna a svolgere le attivita manutentive
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richieste.

ART. 51 — Allegati

Sono allegati al presente capitolato, quale sua parte integrante e sostanziale:
* Allegato A) Elenco automezzi per LOTTO
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