Comune di San Mauro Pascoli
Provincia di Forli - Cesena

OGGETTO:
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COMPUTO METRICO

Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico
e superamento delle barriere architettoniche da effettuarsi sul fabbricato
sede della Scuola Materna “La Rondine” e di altri servizi didattici, sito in
Via Nenni n. 2, in Comune di San Mauro Pascoli (FC)

Comune di San Mauro Pascoli

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

101

102

103

104

105

106

107

108

LAVORI A MISURA

Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato
mediante malta fibrorinforzata a ritiro controllato: - eventuale puntellamento
eseguito secondo le modal ... er dare le superfici pronte alla pitturazione ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Porzioni di cornicione ammalorato

SOMMANO mq

Rimozione e ricollocazione di controsoffitti esistenti in pannelli di qualsiasi
natura, compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno, il calo in
basso, l'avvicinamen ... e esistenti interferenti con le lavorazioni, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Controsoffitto Aula Magna

SOMMANO mq

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito
con sovrastante strato d ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte: per esterni ed interni su superfici verticali ed orizzontali

Porzioni di cornicione ammalorato

SOMMANO mq

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari in mattoni pieni/
semipieni di laterizio e malta intonacati su entrambe le facce, con placcaggio
diffuso di rete in fibra di bas ... rinforzare ed applicandone il prezzo
previsto.

Intervento Tipologia A, come da Elaborati Grafici Allegati al progetto.
Rinforzi PT

SOMMANO mq

Rinforzo di pareti in mattoni pieni/semipieni di laterizio e malta, intonacate
sulla faccia interna e faccia a vista su quella esterna, realizzato all'interno con
placcaggio diffus ... rinforzare ed applicandone il prezzo previsto.

Intervento Tipologia B, come da Elaborati Grafici Allegati al progetto.
Rinforzo PT

SOMMANO mq

F.p.o. di controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore e
caratteristiche come quello esistente, con orditura nascosta applicati mediante
sistema a clips in acciaio zinc ... condo le indicazioni impartite dalla D.L. ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
Controsoffitto Aula Magna - porzioni da sostituire

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a 20
mm, complete di filettatura all'estremita, pezzi speciali, bulloneria, secondo i
dettagli costruttivi ... le indicazioni impartite dalla D.L. e compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tiranti metallici posti fra gli archi del porticato

Tiranti metallici torrino (3 piani)

SOMMANO kg

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata, compresa la
fornitura di barre filettate in acciaio classe 8.8 fino a diametro M24 o ad
aderenza migliorata o tasselli ... lente, secondo le istruzioni impartite dalla
D.L. e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Fissaggio barre elicoidali tipo Kerakoll per ancoraggio catene terminali

12,00

9,80

2,00

40,00
4,00

20,000

167,500

151,050

50,000

3,140
3,140

25,000

25,000

0,785
0,785

25,00

25,00

196,00

196,00

25,00

25,00

167,50

167,50

151,05

151,05

100,00

100,00

98,60
118,32

216,92

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Hm. re DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
portico in assenza di capochiave 4,00 0,50 4,000 8,00
Fissaggio tasselli per piattaforma elevatrice 16,00 0,30 4,80
SOMMANO m 12,80
9 Rinforzo e confinamento di pilastri in c.a. mediante placcaggio di fasce
109 realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato tipo
"Geosteel G600 - Kerakoll" o si ... no comprese. Il prezzo ¢ ad unita di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni.
Pilastri piano terra 3,00 3,00 0,300 4,000 10,80
SOMMANO mq 10,80
10 Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica
110 monolitica e contestuale trattamento dei ferri di armatura, con aumento di
sezione mediante getto entro casser ... I’esecuzione dei lavori. Il prezzo ¢ a
metro quadro di ringrosso realizzato, considerando uno spessore medio di 25
cm.
Travi in c.c.a. piano primo - Aula Magna 25,00 0,300 7,50
SOMMANO mq 7,50
11 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
111 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo deca ... le indicazioni impartite dalla D.L.
e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
darte.
Profili metallici 456,120 456,12
SOMMANO kg 456,12
12 Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,compreso
112 l'applicazione di fissativo sulla superficie da tinteggiare: su superfici interne
od esterne, orizzontali o ... er pieno, a compenso delle riquadrature dei vani,
con detrazione delle superfici di superficie pari o superiore ai 4 mq.
Pareti interne 2430,00 2°430,00
Superfici esterne 350,00 350,00
Soffitti 800,00 800,00
SOMMANO mq 3'580,00
13 Rimozione controllata e successiva ricollocazione di finiture e accessori di
113 qualsiasi natura e dimensione (battiscopa, telai porte e finestre, infissii,
cassonetti, avvolgibili, s ... dizioni precedenti alle lavorazioni e dare il lavoro
finito a regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00
14 Demolizione di muratura e di elementi di laterizio, eseguita a mano,
114 compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare, compresa la rimozione di event ... tura con le strutture adiacenti:
muratura in mattoni pieni, semipieni, forati, blocchi e tavelle/tavelloni di
laterizio.
Demolizione porzione di pareti sotto travi in c.a. piano primo da ringrossare 0,30 10,000 3,00
SOMMANO mq 3,00
15 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la
115 rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
l'accantonamento del materiale in ... o le indicazioni impartite dalla D.L. e
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Canali di gronda 120,000 120,00
Pluviali 130,000 130,00
A RIPORTARE 250,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 250,00
SOMMANO m 250,00
16 Rimozione controllata e successiva ricollocazione di impianti elettrici e di
116 illuminazione, server e postazioni internet, antincendio ed antiintrusione di
qualsiasi natura e dimens ... to, compreso ogni opera e magistero per
ripristinare le condizioni precedenti alle lavorazioni e dare il lavoro finito.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00
17 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA,
117 HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di
attacco e di irrigidimento, tag ... quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
Capochiavi torrino 200,00 200,00
HEB 140 per collegamento struttura esterna ascensore 4,00 1,90 33,700 256,12
SOMMANO kg 456,12
18 Copertura termoisolante, pendenza minima 10%, realizzata con pannelli
118 prodotti con sistema in continuo costituiti da rivestimento esterno in lamiera
di alluminio o acciaio preverni ... termica 0,185 W/mgK, il tutto per dare il
lavoro finito ed a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
Nuova copertura struttura esterna piattaforma 5,000 5,00
SOMMANO mq 5,00
19 Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in materiale di qualsiasi
119 natura, eseguita con trapano o fioretto a rotazione/rotopercussione veloce, di
lunghezza fino a 100 cm e s ... le indicazioni impartite dalla D.L. e
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Perforazioni per tiranti zona portico 12,00 0,50 6,00
Perforazioni per tiranti torrino 12,00 0,50 2,000 12,00
SOMMANO m 18,00
20 F.p.o di 1 piattaforma elevatrice, Impianto rispondente al DPR 162/99 e
120 s.m.i., alla DIRETTIVA 2014/30/UE, per la compatibilita elettromagnetica,
alla DIRETTIVA 2014/35/UE per le B ... azione di Calcolo NTC 2018;
Eurocodice 3 (EN1993) necessari per ottenere il collaudo da parte delle
autorita preposte.
Piattaforma elevatrice 1,00
SOMMANO a corpo 1,00
21 Inserimento di cerchiatura costituita da telaio da realizzarsi in profilati in
121 acciaio accoppiati zincati e/o c.c.a. comprensivo di ferro tondino, staffature,
casserature, armo e d ... zali in cls/pietra ed il loro riposizionamento secondo
le indicazioni della D.L. al termine delle opere di cerchiatura.
Cerchiature 12,00
SOMMANO cadauno 12,00
22 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5
122 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
compreso rimborso per ogni me¢ pompato, braccio fino a 36 m.
Autopompa per getto fondazione piattaforma 1,00
SOMMANO cadauno 1,00
23 F.p.o. di discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
123 onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e secondo le

indicazioni impartitre dalla D.L., comprensivo dei collari di sostegno:
diametro fino a 150 mm: in rame da 8/10.

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Hm. re DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
Pluviali 130,00
SOMMANO m 130,00
24 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi
124 speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo
fino a cm 100: in rame da 8/10
Canali di gronda 120,00
SOMMANO m 120,00
25 Ripristino del profilo di elementi fessurati in cls mediante stuccatura da
125 eseguirsi con idoneo stucco / malta da ripristino, inclusi gli oneri relativi ai
saggi per la composizion ... cornici e marcapiano, il tutto per dare il lavoro
finito ed a regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
Ripristino profilo piedritti ed architravi porta 1,00
SOMMANO a corpo 1,00
26 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con
126 motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
finestre e demolizioni contr ... do le indicazioni impartite dalla D.L. e
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
Creazione di porta finestra per ingresso da piattaforma elevatrice 5,00
SOMMANO m 5,00
27 F.p.o. di portafinestra realizzata con profilo esterno ed interno in legno di
127 tipologia/colore/caratteristiche fisiche similari a quelli esistenti, dotata di
sistema di tenuta con ... ale di risulta in cantiere, il tiro ed il calo dei
materiali, l'eventuale trasporto ed oneri di discarica autorizzata.
Portafinestra per ingresso da piattaforma elevatrice 1,00
SOMMANO cadauno 1,00
28 Rimozione controllata, accantonamento e riposizionamento di attrezzature
128 scolastiche e di ufficio, banchi, armadietti, mobilio, suppellettili, icone,
attaccapanni ecc e qualsiasi a ... ndicazioni impartite dalla D.L. e compreso
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo ed a regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00
29 Demolizione di pavimentazione di qualsiasi natura, compreso il sottofondo e
129 massetto, posto in opera a mezzo di malta o colla, compreso
l'accantonamento del materiale in cantiere, ... o le indicazioni impartite dalla
D.L. e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Terrazzo via Don Minzoni e Via G. Pascoli, balcone torrino 125,180 125,18
Pavimento sopra trave in c.a. piano primo da rinforzare 25,00 1,200 30,00
SOMMANO mq 155,18
30 F.p.o di Sottofondo e successivo massetto a base di legante idraulico a presa
130 normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (sette
giorni) e a ritiro controllat ... o le indicazioni impartite dalla D.L. e compreso
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Terrazzo via Don Minzoni e Via G. Pascoli, balcone torrino 125,180 125,18
Nuova pavimentazione su gradini esterni 5,000 5,00
Sopra trave in c.a. piano primo da rinforzare 25,00 1,200 30,00
SOMMANO mq 160,18
31 Fornitura ¢ posa di pavimentazioni di qualsiasi natura sottoposte a forte

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di San Mauro Pascoli




pag. 6

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
131 sollecitazione all'usura (scuole, uffici, alberghi, ristoranti e terziario leggero)
(PEI'IV), per esterni: ... o le indicazioni impartite dalla D.L. € compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Terrazzo via Don Minzoni e Via G. Pascoli, balcone torrino 125,180 125,18
Sopra trave in c.a. piano primo da rinforzare 25,00 1,200 30,00
SOMMANO mq 155,18
32 Rimozione controllata e successiva ricollocazione di impianti idrico-sanitari,
132 antincendio e di condizionamento di qualsiasi natura e dimensione
(tubazioni, pluviali, pozzetti, app ... L., compreso ogni opera e magistero per
ripristinare le condizioni precedenti alle lavorazioni e dare il lavoro finito.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00
33 Adeguamento dei servizi igienici del piano primo al fine di garantirne la
133 fruibilita alle persone con ridotta od impedita capacitd motoria, comprese le
modifiche necessarie al fine ... o le indicazioni impartite dalla D.L. e
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Adeguamento bagni piano primo 1,00
SOMMANO a corpo 1,00
34 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
134 esclusione di quelle rocciose, compresa lestrazione a bordo scavo,
l'allontanamento del materiale dal bo ... do le indicazioi impartite dalla D.L. e
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Scavo per fondazione piattaforma elevatrice 3,00 3,00 0,500 4,50
SOMMANO mc 4,50
35 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
135 cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo ... tro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla
D.L.
Magrone per fondazione piattaforma elevatrice 3,00 3,00 0,500 4,50
SOMMANO mc 4,50
36 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe
136 di esposizione XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe
di lavorabilita (slump) S4 ( ... azione: classe di resistenza a compressione
C25/30 (Rck 30 N/mmq), il tutto secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
Fondazione per piattaforma elevatrice 3,00 3,00 0,500 4,50
Pilastri travi e paretine di collegamento 2,500 2,50
SOMMANO mc 7,00
37 F.p.o di rampa in acciaio e/o cls per il superamento di dislivello di ambienti
137 interni del colore e tipologia a scelta della Stazione Appaltante, previa
rimozione controllata delle ... ompreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito ed a regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
Rampa fra pianerottolo vano scale ed uffici al P1 1,00
SOMMANO a corpo 1,00
38 Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in
138 Euroclasse Al, costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato
con fibre di cellulosa, e ... ondo le indicazioni impartite dalla D.L. e
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.
Parete divisoria per disimpegno piattaforma elevatrice aula magna 4,500 4,700 21,15
SOMMANO mq 21,15

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Hm. re DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
39 Pulizia degli ambienti interni da effettuarsi al termine delle lavorazioni
139 secondo le indicazioni impartite dalla D.L. e compreso ogni altro onere e
magistero per ricreare un ambiente accessibile e pulito al pari delle
condizioni precedenti alla realizzazione dei lavori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00
40 Sistemazione degli ambienti esterni da effettuarsi al termine delle lavorazioni
140 secondo le indicazioni impartite dalla D.L. e compreso ogni altro onere e
magistero per ricreare un ambiente accessibile e pulito al pari delle
condizioni precedenti alla realizzazione dei lavori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00
41 Pulitura con idropulitrice di superfici esistenti e/o rimozione e/o sverniciatura
141 e/o scartavetratura ove necessario di vecchie tinteggiature a calce, a tempera,
lavabile o di qual ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte per
rendere le superfici trattate pronte per la tinteggiatura.
100,000 100,00
SOMMANO m2 100,00
42 Indagini diagnostiche non strutturali dei solai ¢ controsoffitti in riferimento a
142 possibili fenomeni di sfondellamento degli elementi in laterizio costituenti i
solai ed a distacch ... ibra/cartongesso e dell'intelaiatura, compresa la verifica
degli appendini di collegamento al solaio in latero-cemento.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00
43 Zoccolino di gres porcellanato per esterno, superficie naturale o bocciardata,
143 posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e
sigillatura dei giunti: ... ologia e colore a discrezione della D.L. e compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.
Battiscopa da sostituire 77,00 77,00
SOMMANO m 77,00
44 F.p.o. di Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo,
144 eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai
requisiti CAM (Criteri Ambientali ... ere e magistero per dare il lavoro finito
e a regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla D.L.: spessore 100
mm
Terrazzo Via Don Minzoni e Via Pascoli 20,000 20,00
SOMMANO m? 20,00
45 F.p.o. di tinteggiatura con idropittura per interni con proprieta anallergiche, a
145 finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze
organiche volatili ... la D.L. e compreso ogni altro onere e magistero per
rendere l'opera finita ed a regola d'arte, computata vuoto per pieno
Superfici aule fino a quota 2 m 129,920 2,000 259,84
SOMMANO m? 259,84
46 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3
146 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle
superfici, l'accantonament ... indicazioni impartite dalla D.L. e compreso
ogni altro onere e magistero per rendere l'opera finita ed a regola d'arte.
Intradosso travi in c.c.a. piano primo non tamponate 2,00 10,00 0,600 12,00
SOMMANO m? 12,00

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Hm. re DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
47 Rimozione degli infissi in legno e controtelai esistenti prestando particolare
147 attenzione e cura per limitare il danneggiamento delle superfici murarie del
vano. La lavorazione com ... ndo le indicazioni impartite dalla D.L. e
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.
Finestra sostituita con porta-finestra per accesso da piattaforma elevatrice 1,00
Finestre sostituite oggetto di cerchiatura 12,00
SOMMANO cadauno 13,00
48 Smontaggio e riposizionamento del manto di copertura esistente del tetto,
148 comprendente la cernita del materiale riutilizzabile per il successivo
riposizionamento, l'accantonamento ... re il lavoro finito a regola d’arte e
secondo le indicazioni impartite dalla D.L.: per manto di copertura in
laterizio.
Manto di copertura elementi da smontare e riposizionare 60,000 60,00
SOMMANO m2 60,00
49 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer
149 bituminoso a solvente, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla D.L. e
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
660,000 660,00
SOMMANO m2 660,00
50 F.p.o. di manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
150 membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di bitume distillato,
elastomeri e copolimeeri poliolefin ... do le indicazioni impartite dalla D.L. e
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
660,000 660,00
SOMMANO m2 660,00
51 F.p.o. di manto di copertura in elementi laterizio compatibili con quelli pre-
151 esistenti secondo le scelte imposte dalla Stazione Appaltante, disposto su
piani predisposti, compresa ... satura perimetrale, il tutto secondo le
indicazioni impartite dalla D.L. e per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.
Sostituzione elementi di laterizio copertura con nuovi compatibili 600,000 600,00
SOMMANO m2 600,00
52 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del
152 materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
compreso l'accantonamento d ... le indicazioni impartite dalla D.L. e
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Smontaggio manto esistente da sostituire 600,000 600,00
SOMMANO m2 600,00
53 F.p.o. di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo,
153 eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa gia
preparato esclusa pavimentazi ... venti atti ad un corretto smaltimento delle
acque meteoriche e delle opere di manutenzione/ripristino del perimetrale.
Copertura Torrino 14,000 14,00
SOMMANO m2 14,00
54 Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione,
154 microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso
dell'acqua piovana ¢/o dell'umi ... tessa e alla pulitura di eventuali residui
dalle superfici circostanti: su un mq interessato dal fenomeno entro il 30%
Portale Lato Via Pascoli 4,000 4,00
Parapetti piano terra lato via Pascoli 6,000 6,00
SOMMANO m2 10,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di San Mauro Pascoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Hm. re DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
55 Pulizia, stuccatura, lucidatura di superfici in marmo collocate all'esterno
155 aventi funzione di banchine, effettuato a mano e/o con mezzi meccanici, il
tutto secondo le indicazioni impartite dalla D.L. e compreso ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Parapetti posti al P1 18,000 18,00
SOMMANO m2 18,00
56 F.p.o. di muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa o superiore,
156 eseguita con mattoni pieni/semipieni similari a quelli esistenti ed idonea
malta, retta o curva ed a qual ... ondo le indicazioni impartite dalla D.L.,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.
Piattaforma elevatrice esterna 22,50
SOMMANO m2 22,50
57 Media riparazione di infissi, costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio
157 dei ferramenti con nuove viti con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione
ferramenti, con tassella ... ospetto Nord della parete faccia a vista del nuovo
torrino ascensore al fine di garantire 'omogeneita delle finestature
Porte e finestre oggetto di cerchiatura 12,00
SOMMANO cadauno 12,00
58 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane
158 ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio ... petto Nord della parete faccia a vista del nuovo torrino
ascensore al fine di garantire 'omogeneita delle finestature.
Porte e finestre oggetto di cerchiatura 30,750 30,75
SOMMANO mq 30,75
59 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati,
159 mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la
pulizia ed il lavaggio delle par ... faccia a vista, , il tutto per dare il lavoro
finito ed a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
Muratura faccia a vista attorno alle cerchaiture 15,00 15,00
SOMMANO mc 15,00
60 Esecuzione di collegamento di muratura non connessa, mediante cucitura a
160 secco con barre elicoidali certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 316,
provviste di marcatura CE, in app ... lato interno a quello esterno della parete
muraria con inclinazione della foratura a circa 60° rispetto all'orizzontale
Cucitura parete perimetrale con taglio alla base 4,00/ 125,00 500,00
SOMMANO cadauno 500,00
61 Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso l'accantonamento del
161 materiale in luogo idoneo al deposito ed il carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata, oneri discarica autorizzata, il tutto per dare il lavoro
finito ed a regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
Rivestimento cucina zone oggetto intervento 21,00 3,000 63,00
Rivestimento bagni zone oggetto intervento 12,50 2,000 25,00
SOMMANO mq 88,00
62 F.p.o. di rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle
162 rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411,
classe assorbimento acqua Bla ... o secondo le indicazioni della D.L. per dare
il alvoro finito ed a regola d'arte: tinta unita: 20 x 20 cm, spessore 8§ mm
Rivestimento cucine zone oggetto intervento 21,00 3,000 63,00
Rivestimento bagni zone oggetto intervento 12,50 2,000 25,00
A RIPORTARE 88,00

COMMITTENTE: Comune di San Mauro Pascoli
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lung.
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RIPORTO

88,00

63
163

64
164

65
165

66
166

67
167

68
168

69
169

SOMMANO mq

F.p.o. di SERRAMENTO IN LEGNO 1560 x 1300 mm

Fornitura e posa in opera di serramenti con traverso inferiore ribassato, e
conseguente aumento della superficie vetrata disponibile. I ... sa pulizia
serramenti a fine lavori. Completo di ogni onere ed accessorio utile a dare
lavoro finito a regola d’arte.

Serramento PT - Prospetto Nord

SOMMANO cadauno

F.p.o. di SERRAMENTO IN LEGNO 2600 x 1300 mm. Fornitura e posa in
opera di serramenti con traverso inferiore ribassato, ¢ conseguente aumento
della superficie vetrata disponibile. ... resa pulizia serramenti a fine lavori.
Completo di ogni onere ed accessorio utile a dare lavoro finito a regola
d’arte.

Serramento PT - Prospetto Sud

SOMMANO cadauno

F.p.o. di SERRAMENTO IN LEGNO 1900 x 1150

Fornitura e posa in opera di serramenti con traverso inferiore ribassato, e
conseguente aumento della superficie vetrata disponibile. Il ... presa pulizia
serramenti a fine lavori. Completo di ogni onere ed accessorio utile a dare
lavoro finito a regola d’arte

Serramento PT - Prospetto Est

Serramento P1 - Prospetto Est

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di serramenti con traverso inferiore ribassato, e
conseguente aumento della superficie vetrata disponibile. Il componente ¢
realizzato in pino di Svezia 1 ... presa pulizia serramenti a fine lavori.
Completo di ogni onere ed accessorio utile a dare lavoro finito a regola d’arte
Serramento PT - Prospetto Est

SOMMANO cadauno

F.p.o. di SERRAMENTO IN LEGNO 2000 x 1300 mm

Fornitura e posa in opera di serramenti con traverso inferiore ribassato, e
conseguente aumento della superficie vetrata disponibile. I ... resa pulizia
serramenti a fine lavori. Completo di ogni onere ed accessorio utile a dare
lavoro finito a regola d’arte.

Serramento P1 - Prospetto Sud e Nord

SOMMANO cadauno

F.p.o. di SERRAMENTO IN LEGNO 2860 x 1300 mm

Fornitura e posa in opera di serramenti con traverso inferiore ribassato, e
conseguente aumento della superficie vetrata disponibile. I ... resa pulizia
serramenti a fine lavori. Completo di ogni onere ed accessorio utile a dare
lavoro finito a regola d’arte.

Serramento P1 - Prospetto Est

SOMMANO cadauno

F.p.o. di SERRAMENTO IN LEGNO 2580 x 1000 mm

Fornitura e posa in opera di serramenti con traverso inferiore ribassato, e
conseguente aumento della superficie vetrata disponibile. I ... resa pulizia
serramenti a fine lavori. Completo di ogni onere ed accessorio utile a dare
lavoro finito a regola d’arte.

Serramento P1 - Prospetto Est

SOMMANO cadauno

88,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

A RIPORTARE
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Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data,
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COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
P.zza Mazzini, 3
47030 SAN MAURO PASCOLI

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 469.499,03

Prezzo complessivo per le opere a corpo e misura
NV CIITE oottt et e e e

oI (=1 02T (=P

Di cui per oneri di sicurezza aziendali
o0 = 2SO

JNUIBILOIE ... ettt eeaens

Di cui per costo della manodopera
N CITIE e e

JNVIBHLOIE ... ettt eeeens

Ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara per le opere
NV CIITE oottt et e e e

(oI (=1 02T (=P

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) indicati dal bando

in cifre € 53.898,99

Totale al netto del ribasso e con gli oneri per la sicurezza

T CITIO e e e et

oI L2 0=T (=

IL CONCORRENTE



